
Data Base: jun/2016

 

UNITÁRIO TOTAL

1

01.00.00 . . CANTEIRO DE OBRAS .
. 0 .

01.01.00 . . CANTEIRO DE OBRAS .

01.01.01 SINAPI 73847/002

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-

ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-

SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 48,00                       572,13                     27.462,24                           0,3528%

01.01.02 SINAPI 73847/005

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-

ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT

EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 36,00                       774,22                     27.871,92                           0,3581%

01.01.03 SINAPI 93211
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO

INCLUSO M OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 140,00                     356,84                     49.957,60                           0,6418%

01.01.04 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,00                         320,85                     1.283,40                             0,0165%

01.01.05 CPOS 02.01.200 DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA M2 532,80                     12,20                       6.500,16                             0,0835%

01.01.06 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17.520,00                20,28                       355.305,60                         4,5644%

. 10000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 01.01.00 . 468.380,92                         6,0171%

. 0 .

. 10000 $$ TOTAL DO GRUPO  01.00.00 . 468.380,92                         6,0171%

.
02.00.00 . . PROJETOS EXECUTIVOS .

0 .

02.01.00 . . AS BUILT .

02.01.01 CPOS 01.17.070 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS A1 - AS BUILT UN 20,00                       1.102,40                  22.048,00                           0,2832%

02.01.02 CPOS 01.17.110 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM FORMATO A1 - AS BUILT UN 20,00                       1.212,11                  24.242,20                           0,3114%

02.01.03 CPOS 01.17.130 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 - AS BUILT UN 20,00                       3.667,10                  73.342,00                           0,9422%

02.01.04 CPOS 01.17.140 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 - AS BUILT UN 5,00                         5.015,61                  25.078,05                           0,3222%

. 20000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 02.01.00 . 144.710,25                         1,8590%

. 0 .

02.02.00 . . PROJETO EXECUTIVO - VALA DRENANTE .

02.02.01 CPOS 01.17.070 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS A1 UN 8,00                         1.102,40                  8.819,20                             0,1133%

. 20000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 02.02.00 . 8.819,20                             0,1133%

. 0 .

. 20000 $$ TOTAL DO GRUPO  02.00.00 . 153.529,45                         1,9723%

.
03.00.00 . . PAISAGISMO .

. 0 .

03.01.00 . . GRAMA .

03.01.01 SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 5.593,89                  10,27                       57.449,25                           0,7380%

03.01.02 CPOS 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 559,39                     124,24                     69.498,49                           0,8928%

. 30000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 03.01.00 . 126.947,74                         1,6308%

. 0 .

03.02.00 . . ÁRVORES E ARBUSTOS .

03.02.01 SINAPI 73967/2
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE

80X80X80
UN 184,00                     119,26                     21.943,84                           0,2819%

03.02.02 CPOS 340302 ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UN 205,00                     25,28                       5.182,40                             0,0666%

03.02.03 FDE 16.03.228 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M UN 17,00                       122,56                     2.083,60                             0,0268%

03.02.04 FDE 16.03.229 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M UN 10,00                       140,32                     1.403,25                             0,0180%

03.02.05 FDE 16.03.223 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M UN 9,00                         131,72                     1.185,52                             0,0152%

03.02.06 FDE 16.03.224 ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M UN 11,00                       131,83                     1.450,18                             0,0186%

03.02.07 FDE 16.03.227 ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA) H=2,00M UN 10,00                       135,62                     1.356,25                             0,0174%

03.02.08 FDE 16.03.200 ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M UN 9,00                         133,93                     1.205,41                             0,0155%

03.02.09 FDE 16.03.201 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M UN 13,00                       129,92                     1.689,02                             0,0217%

03.02.10 CPOS 34.04.280 ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO MANACA-DA-SERRA UN 5,00                         243,52                     1.217,60                             0,0156%

03.02.11 CPOS 34.03.130 ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M UN 118,00                     20,86                       2.461,48                             0,0316%

03.02.12 FDE 16.03.300 ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M UN 57,00                       29,04                       1.655,19                             0,0213%

03.02.13 FDE 16.03.077 ARBUSTO PRIMAVERA H=0.50 A 0.70 M UN 13,00                       27,44                       356,70                                0,0046%

03.02.14 FDE 16.03.302 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M UN 41,00                       31,88                       1.307,02                             0,0168%

03.02.15 FDE 16.03.067 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA UN 33,00                       17,08                       563,59                                0,0072%

03.02.16 SIURB 18.03.53 UNHA DE GATO (FICUS PUMILA) UN 69,00                       4,25                         293,25                                0,0038%

03.02.17 FDE 16.03.470 FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M UN 211,00                     14,25                       3.006,75                             0,0386%

03.02.18 FDE 16.03.311 ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M UN 36,00                       24,89                       895,98                                0,0115%

03.02.19 FDE 16.03.075 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO H=0.50 A 0.70 M UN 200,00                     32,20                       6.439,68                             0,0827%

03.02.20 FDE 16.03.076 ARBUSTO GUAIMBÊ H=0.50 A 0.70 M UN 192,00                     25,48                       4.891,86                             0,0628%

03.02.21 FDE 16.03.307 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M UN 36,00                       30,26                       1.089,30                             0,0140%

03.02.22 FDE 16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M UN 7,00                         96,68                       676,75                                0,0087%

03.02.23 FDE 16.03.090 ARBUSTO SANQUÉSIA H=0.50 A 0.70 M UN 19,00                       84,93                       1.613,64                             0,0207%

03.02.24 FDE 16.03.312 ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 20,25                       25,08                       507,84                                0,0065%

03.02.25 FDE 16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO M2 320,30                     60,82                       19.479,52                           0,2502%

03.02.26 FDE 16.03.107 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M2 481,15                     109,05                     52.467,72                           0,6740%

03.02.27 FDE 16.03.305 FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO M2 24,60                       66,94                       1.646,64                             0,0212%

03.02.28 FDE 16.03.103 FORRAÇÃO BULBINE M2 169,15                     67,54                       11.423,80                           0,1468%

03.02.29 FDE 16.03.080 ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA UN 228,30                     21,79                       4.974,30                             0,0639%

03.02.30 FDE 16.03.087 FORRACAO - LANTANA M2 81,10                       44,32                       3.594,11                             0,0462%

03.02.31 FDE 16.03.315 FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA M2 56,10                       388,17                     21.776,14                           0,2797%

03.02.32 FDE 16.03.303 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS M2 159,90                     257,52                     41.176,89                           0,5290%

03.02.33 FDE 16.03.111 FORRAÇÃO OFIOPOGO M2 164,50                     70,47                       11.591,74                           0,1489%

03.02.34 FDE 16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA M2 301,90                     120,42                     36.353,74                           0,4670%

03.02.35 FDE 16.03.093 FORRACAO - VEDELIA M2 2.238,40                  72,88                       163.126,76                         2,0956%

03.02.36 CPOS 34.20.120 SEIXO ROLADO M3 15,99                       590,20                     9.437,30                             0,1212%

. 30000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 03.02.00 . 441.524,76                         5,6720%

. 0 .

03.03.00 . . JARDINEIRA .

03.03.01 SIURB 176035 RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS (INTERTRAVADO) M2 63,97                       8,04                         514,32                                0,0066%

03.03.02 CPOS 05.07.050

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL

VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO

E METAL

M3 10,24                       82,22                       841,54                                0,0108%

03.03.03 SIURB 51600 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 199,72                     16,93                       3.381,26                             0,0434%

. 30000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 03.03.00 . 4.737,12                             0,0609%

. 0 .

03.04.00 . . ARQUIBANCADA .

03.04.01 SINAPI 72213 LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL M2 179,42                     3,90                         699,74                                0,0090%

03.04.02 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 179,42                     5,16                         925,81                                0,0119%

03.04.03 SINAPI 72819
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO

MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA
M 45,00                       91,67                       4.125,15                             0,0530%

03.04.04 SINAPI 72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 30,00                       43,63                       1.308,90                             0,0168%

03.04.05 SINAPI 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 75,17                       28,20                       2.119,79                             0,0272%

CONCLUSÃO DAS OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO 
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03.04.06 CPOS 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA M3 49,32                       285,25                     14.068,53                           0,1807%

03.04.07 SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
KG 3.945,60                  7,38                         29.118,53                           0,3741%

03.04.08 SINAPI 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" CONFORME PROJETO) M 18,40                       288,63                     5.310,79                             0,0682%

03.04.09 SINAPI 79478
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M

PROFUNDIDADE
M3 5,98                         45,81                       273,94                                0,0035%

. 30000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 03.04.00 . 57.951,18                           0,7445%

. 0 .

03.05.00 . . PERGOLADO E DECK .

03.05.01 CPU 008 PERGOLADO EM MADEIRA (CONFORME PROJETO) CJ 1,00                         314.691,60              314.691,60                         4,0427%

03.05.02 CPU 009 DECK EM MADEIRA (CONFORME PROJETO) M2 121,11                     2.405,06                  291.276,82                         3,7419%

03.05.03 CPU 006 ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DE DECK (CONFORME PROJETO) M2 120,00                     423,58                     50.829,60                           0,6530%

03.05.04 CPU 007
PEÇAS EM CHAPA DE AÇO 3/8' PARA MONTAGEM DO PERGOLADO (CONFORME

PROJETO)
KG 966,57                     13,58                       13.126,02                           0,1686%

03.05.05 SINAPI 74077/3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
M2 340,11                     4,65                         1.581,51                             0,0203%

03.05.06 DNIT 3S0400100 ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATER. DE 1A CAT. M3 2,92                         15,00                       43,80                                  0,0006%

03.05.07 CPOS 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 1,54                         11,22                       17,28                                  0,0002%

03.05.08 CPOS 05.07.050

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL

VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO

E METAL

M3 4,00                         82,22                       328,88                                0,0042%

03.05.09 SINAPI 72819
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO

MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA
M 36,00                       91,67                       3.300,12                             0,0424%

03.05.10 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 4,50                         5,16                         23,22                                  0,0003%

03.05.11 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 0,23                         355,42                     79,97                                  0,0010%

03.05.12 SINAPI 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 13,68                       28,20                       385,78                                0,0050%

03.05.13 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 88,20                       5,13                         452,47                                0,0058%

03.05.14 CPOS 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA M3 1,26                         285,25                     359,42                                0,0046%

03.05.15 SINAPI 4343
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIEMNTO 4'', COM

PORCA E ARRUELA
UN 244,00                     2,64                         644,16                                0,0083%

. 30000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 03.05.00 . 677.140,65                         8,6989%

. 0 .

03.06.00 . . MOBILIARIO .

03.06.01 CPU 019 BANCO COM ENCOSTO (CONFORME PROJETO) UN 62,00                       3.614,65                  224.108,30                         2,8790%

03.06.02 CPU 020 BANCO SEM ENCOSTO (CONFORME PROJETO) UN 33,00                       2.606,72                  86.021,76                           1,1051%

03.06.03 CPU 021 MESA RETANGULAR (CONFORME PROJETO) UN 7,00                         7.766,39                  54.364,73                           0,6984%

03.06.04 CPU 022 ESPREGUIÇADEIRA (CONFORME PROJETO) MV 6,00                         6.544,00                  39.264,00                           0,5044%

. 30000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 03.06.00 . 403.758,79                         5,1869%

. 0 .

. 30000 $$ TOTAL DO GRUPO  03.00.00 . 1.712.060,24                      21,9940%

.
04.00.00 . . SERVIÇOS PRELIMINARES .

. 0 .

04.01.00 . . TERRAPLENAGEM .

04.01.01 DNIT 3S0400100 ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATER. DE 1A CAT. M3 2.183,00                  15,00                       32.745,00                           0,4207%

04.01.02 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 2.183,00                  1,47                         3.209,01                             0,0412%

04.01.03 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA

COM 153HP
M3 1.779,00                  2,06                         3.664,74                             0,0471%

04.01.04 SINAPI 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO

URBANA
M2 5.546,00                  3,86                         21.407,56                           0,2750%

04.01.05 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA
M3xKM 8.080,00                  0,86                         6.948,80                             0,0893%

. 40000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 04.01.00 . 67.975,11                           0,8732%

. 0 .

04.02.00 . . EQUIPAMENTOS .

04.02.01 SINAPI 73618
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE

MONTAGEM
M2 500,00                     8,76                         4.380,00                             0,0563%

04.02.02 SINAPI 73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MÊS 400,00                     21,81                       8.724,00                             0,1121%

. 40000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 04.02.00 . 13.104,00                           0,1683%

. 0 .

. 40000 $$ TOTAL DO GRUPO  04.00.00 . 81.079,11                           1,0416%

.
05.00.00 . . PAVIMENTAÇÃO .

0 .

05.01.00 . . BASE .

05.01.01 SINAPI 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
M3 650,00                     1,66                         1.079,00                             0,0139%

05.01.02 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 650,00                     1,47                         955,50                                0,0123%

05.01.03 SINAPI 72856
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO

NATURAL
M3/kM 19.500,00                1,43                         27.885,00                           0,3582%

05.01.04 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 3.250,00                  1,17                         3.802,50                             0,0488%

. 50000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 05.01.00 . 33.722,00                           0,4332%

. 0 .

05.02.00 . . REVESTIMENTO ASFÁLTICO .

05.02.01 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 6.500,00                  1,41                         9.165,00                             0,1177%

05.02.02 SINAPI 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 3.250,00                  4,89                         15.892,50                           0,2042%

05.02.03 SIURB 05-29-00 REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE) - BINDER M3 162,50                     602,89                     97.969,63                           1,2586%

05.02.04 SINAPI 73710
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE

COMPACTACAO
M3 325,00                     88,93                       28.902,25                           0,3713%

05.02.05 SIURB 05-28-00 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) - CBUQ M3 162,50                     637,67                     103.621,38                         1,3312%

05.02.06 SIURB 05-78-01
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3 325,00                     9,39                         3.051,75                             0,0392%

05.02.07 SIURB 05-78-07 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 9.750,00                  1,66                         16.185,00                           0,2079%

. 50000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 05.02.00 . 274.787,51                         3,5301%

. 0 .

05.03.00 . . ELEMENTOS DE CONCRETO .

05.03.01 SINAPI 72967

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE

CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E

AREIA)

M 8,00                         33,16                       265,28                                0,0034%
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05.03.02 CPOS 54.06.170
SARJETA OU SARJETÃO MOLDADA NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM

FCK 25 MPA
M3 2,00                         438,73                     877,46                                0,0113%

05.03.03 CPOS 49.12.040 BOCA DE LEÃO/LOBO SIMPLES COM GRELHA UN 1,00                         1.676,48                  1.676,48                             0,0215%

05.03.04 CPOS 49.12.030 BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO UN 1,00                         3.123,12                  3.123,12                             0,0401%

05.03.05 SIURB 51600 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 1.560,00                  16,93                       26.410,80                           0,3393%

. 50000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 05.03.00 . 32.353,14                           0,4156%

. 0 .

. 50000 $$ TOTAL DO GRUPO  05.00.00 . 340.862,65                         4,3789%

06.00.00 . . PISOS EXTERNOS .
. 0 .

06.01.00 . . BASE - CICLOVIA E INTERTRAVADO .

06.01.01 SINAPI 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
M3 824,23                     1,66                         1.368,22                             0,0176%

06.01.02 SINAPI 72948
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS

DE CONCRETO INTERTRAVADOS
M3 535,75                     74,97                       40.165,18                           0,5160%

06.01.03 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 824,23                     1,47                         1.211,62                             0,0156%

06.01.04 SINAPI 72856
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO

NATURAL
M3/kM 16.720,00                1,43                         23.909,60                           0,3072%

06.01.05 SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 6.201,13                  1,17                         7.255,32                             0,0932%

. 60000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 06.01.00 . 73.909,94                           0,9495%

. 0 .

06.02.00 . . PISO CICLOVIA E ESTACIONAMENTO .

06.02.01 SINAPI 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM

ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 2.080,00                  73,31                       152.484,80                         1,9589%

06.02.02 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM
M2 4.201,13                  50,13                       210.602,65                         2,7055%

. 60000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 06.02.00 . 363.087,45                         4,6644%

. 0 .

. 60000 $$ TOTAL DO GRUPO  06.00.00 . 436.997,39                         5,6139%

.
07.00.00 . . INFRA-ESTRUTURA .

. 0 .

07.01.00 . . INFRA-ESTRUTURA - BASE PORTICO / ELÉTRICO .

07.01.01 SINAPI 79478
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M

PROFUNDIDADE
M3 55,46                       45,81                       2.540,62                             0,0326%

07.01.02 CPOS 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 80,56                       11,22                       903,88                                0,0116%

07.01.03 SINAPI 73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M3 31,56                       19,63                       619,52                                0,0080%

07.01.04 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 16,00                       99,99                       1.599,84                             0,0206%

07.01.05 SINAPI 74164/004 LASTRO DE BRITA M3 12,00                       84,94                       1.019,28                             0,0131%

07.01.06 SINAPI 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 1,30                         28,20                       36,66                                  0,0005%

07.01.07 SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
KG 6,30                         7,38                         46,49                                  0,0006%

07.01.08 CPOS 11.01.160 CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA M3 1,20                         285,25                     342,30                                0,0044%

. 70000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 07.01.00 . 7.108,59                             0,0913%

0 .
70000 $$ TOTAL DO GRUPO  07.00.00 . 7.108,59                             0,0913%

08.00.00 . . PÓRTICO .
. 0 .

08.01.00 . . REVESTIMENTO .

08.01.01 CPOS 15.03.110
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM

PINTURA
KG -                           17,64                       -                                      0,0000%

08.01.02 CPOS 21.03.010

REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, CHAPA 20, COM

ESPESSURA DE 1 MM, ACABAMENTO ESCOVADO COM GRANA ESPECIAL

(CONFORME PROJETO)

M2 -                           642,69                     -                                      0,0000%

08.01.03 CPOS 33.07.130 PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS M2 -                           3,70                         -                                      0,0000%

. 80000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 08.01.00 . -                                      0,0000%

. 0 .

. 80000 $$ TOTAL DO GRUPO  08.00.00 . -                                      0,0000%

.
09.00.00 . . PAREDES E PAINÉIS .

. 0 .

09.01.00 . . ALVENARIA DE DIVISA .

09.01.01 SINAPI 87456

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

MANUAL. AF_06/201

M2 112,50                     51,73                       5.819,63                             0,0748%

09.01.02 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE

25CM
M 750,00                     21,05                       15.787,50                           0,2028%

09.01.03 SINAPI 88428

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

SUPERFÍC IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS, DUAS CORE S

M2 1.200,00                  22,03                       26.436,00                           0,3396%

. 90000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 09.01.00 . 48.043,13                           0,6172%

. 0 .

09.02.00 . . GESSO ACARTONADO E PAINÉIS DIVISÓRIOS - ZETA .

09.02.01 CPOS 14.30.160
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESITÊNCIA AO FOGO 60

MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM
M2 1,70                         138,25                     235,03                                0,0030%

. 90000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 09.02.00 . 235,03                                0,0030%

. 0 .

. 90000 $$ TOTAL DO GRUPO  09.00.00 . 48.278,16                           0,6202%

.
10.00.00 . . ESQUADRIAS .

. 0 .

10.01.00 . . ESQUADRIAS DE MADEIRA .

10.01.01 CPOS 23.02.050 PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 92 X 210 CM UN 6,00                         629,50                     3.777,00                             0,0485%

10.01.02 SIURB 70175 VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 1,00                         128,23                     128,23                                0,0016%

10.01.03 CPOS 23.02.550 PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE METÁLICO - 124 X 210 CM UN 3,00                         1.258,25                  3.774,75                             0,0485%

10.01.04 CPOS 28.20.413
DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO REFORÇADA DE 3 X 1/2", PARA PORTA DE

ATÉ 35 KG
UN 18,00                       33,89                       610,02                                0,0078%

10.01.05 SIURB 70228

FECHADURA TIPO SÓ TRINCO (45MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM

ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA

DE ABRIR

UN 6,00                         125,15                     750,90                                0,0096%

. 100000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 10.01.00 . 9.040,90                             0,1161%

. 0 .
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10.02.00 . . ESQUADRIAS METÁLICAS - ALUMINIO SÉRIE 30 E 25, CONFORME PROJETO .

10.02.01 CPOS 25.01.470
CAIXILHO FIXO TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA -

BRANCO
M2 13,31                       534,00                     7.107,54                             0,0913%

10.02.02 SINAPI 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO   M2 368,72                     355,63                     131.127,89                         1,6845%

10.02.03 SINAPI 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN 308,00                     16,88                       5.199,04                             0,0668%

10.02.04 CPU 003
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL
UN 779,35                     109,80                     85.572,63                           1,0993%

. 100000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 10.02.00 . 229.007,10                         2,9419%

. 0 .

10.03.00 . . ESQUADRIAS METÁLICAS -  AÇO GALVANIZADO .

10.03.01 SINAPI 74073/002 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 3,00                         93,99                       281,97                                0,0036%

10.03.02 SIURB 170524 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 159,50                     43,66                       6.963,77                             0,0895%

10.03.03 SINAPI 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" CONFORME PROJETO) M 1,89                         288,63                     545,51                                0,0070%

10.03.04 CPOS 34.05.290
PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA 

(PORTA ZETA - CONFORME PROJETO)
M2 46,25                       1.143,07                  52.866,99                           0,6792%

10.03.05 DNIT 4S0600001 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./ IMPL.) M 1,50                         324,88                     487,32                                0,0063%

. 100000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 10.03.00 . 61.145,56                           0,7855%

. 0 .

10.04.00 . . VIDROS .

10.04.01 SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 44,23                       109,07                     4.823,73                             0,0620%

10.04.02 CPOS 26.01.120 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM M2 1.197,85                  182,34                     218.415,26                         2,8059%

. 100000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 10.04.00 . 223.238,99                         2,8678%

. 0 .

10.05.00 . . BRISE .

10.05.01 CPU 002
BRISE HUNTER DOUGLAS MODELO BRISECELL 100X100 EM ALUZINC,

INSTALADO TRAVÉS DE ESTRUTURA AUXILIAR E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M2 820,00                     719,06                     589.629,20                         7,5747%

10.05.02 CPOS 22.06.210 BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA MICROPERFURADA ALUZINC PRÉ-PINTADA M2 47,84                       288,33                     13.793,71                           0,1772%

. 100000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 10.05.00 . 603.422,91                         7,7519%

. 0 .

. 100000 $$ TOTAL DO GRUPO  10.00.00 . 1.125.855,46                      14,4633%

.
11.00.00 . . COBERTURA .

. 0 .

11.01.00 . . TELHAMENTO E CALHA - COBERTURA ZETA .

11.01.01 CPOS 16.33.040 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 166,32                     78,99                       13.137,62                           0,1688%

. 110000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 11.01.00 . 13.137,62                           0,1688%

. 0 .

. 110000 $$ TOTAL DO GRUPO  11.00.00 . 13.137,62                           0,1688%

.
12.00.00 . . IMPERMEABILIZAÇÃO .

. 0 .

12.01.00 . . IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA ZETA .

12.01.01 CPOS 32.15.240
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA

DE 4 MM
M2 1.455,70                  103,71                     150.970,65                         1,9394%

12.01.02 CPOS 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 72,79                       476,56                     34.686,42                           0,4456%

. 120000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 12.01.00 . 185.657,07                         2,3850%

. 0 .

. 120000 $$ TOTAL DO GRUPO  12.00.00 . 185.657,07                         2,3850%

.
13.00.00 . . FORRO .

. 0 .

13.01.00 . . FORRO - ZETA .

13.01.01 CPOS 22.02.030
FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPESSURA DE 12,5 MM,

FIXO
M2 5,58                         61,78                       344,73                                0,0044%

13.01.02 CPOS 22.03.030 FORRO EM FIBRA MINERAL ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX M2 8,85                         75,77                       670,56                                0,0086%

. 130000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 13.01.00 . 1.015,29                             0,0130%

. 0 .

. 130000 $$ TOTAL DO GRUPO  13.00.00 . 1.015,29                             0,0130%

.
14.00.00 . . REVESTIMENTOS .

. 0 .

14.01.00 . . PISOS INTERNOS, SOLEIRAS E RODAPÉS .

14.01.01 CPOS 03.03.060 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO M2 254,01                     6,03                         1.531,68                             0,0197%

14.01.02 CPOS 05.07.050

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL

VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO

E METAL

M3 30,30                       82,22                       2.491,43                             0,0320%

14.01.03 CPOS 32.15.240
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA TIPO III, ANTI RAIZ, ESPESSURA

DE 4 MM
M2 151,51                     103,71                     15.713,10                           0,2019%

14.01.04 CPOS 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 9,09                         475,56                     4.322,84                             0,0555%

14.01.05 CPOS 18.07.010

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E

MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA (PISO GAIL CONFORME PROJETO)

M2 151,51                     93,95                       14.234,36                           0,1829%

14.01.06 CPU 001
PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPIO EM CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO DE

LAMINADO MELAMÍNICO
M2 70,00                       253,56                     17.749,20                           0,2280%

14.01.07 SINAPI 72189 RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA M 10,00                       19,98                       199,80                                0,0026%

14.01.08 CPOS 18.06.010

PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS

INTERNAS SUJEITAS À LAVAGEM FREQUENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA

MISTA

M2 6,93                         68,69                       476,19                                0,0061%

14.01.09 CPOS 18.06.430
REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM
M2 158,44                     9,03                         1.430,74                             0,0184%

. 140000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 14.01.00 . 58.149,34                           0,7470%

. 0 .

. 140000 $$ TOTAL DO GRUPO  14.00.00 . 58.149,34                           0,7470%

.
15.00.00 . . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS .

. 0 .

15.01.00 . . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS .

15.01.01 CPOS 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 123,40                     28,26                       3.487,28                             0,0448%

15.01.02 CPOS 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 121,00                     42,80                       5.178,80                             0,0665%
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15.01.03 CPOS 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 79,00                       48,42                       3.825,18                             0,0491%

15.01.04 CPOS 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE

CONEXÕES
M 90,00                       19,10                       1.719,00                             0,0221%

15.01.05 CPOS 46.01.030
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE

CONEXÕES
M 83,60                       24,15                       2.018,94                             0,0259%

15.01.06 CPOS 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE

CONEXÕES
M 23,40                       32,32                       756,29                                0,0097%

15.01.07 SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA

MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
UN 3,00                         45,19                       135,57                                0,0017%

15.01.08 SINAPI 72289 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 4,00                         338,99                     1.355,96                             0,0174%

15.01.09 CPOS 49.06.030 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 3´ UN 6,00                         5,99                         35,94                                  0,0005%

15.01.10 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
UN 2,00                         26,67                       53,34                                  0,0007%

15.01.11 SINAPI 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                         59,41                       59,41                                  0,0008%

15.01.12 CPOS 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=

3/4´ - LINHA ESPECIAL
UN 10,00                       66,04                       660,40                                0,0085%

15.01.13 SINAPI 86912
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PC 2,00                         36,22                       72,44                                  0,0009%

15.01.14 CPOS 44.20.150 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO UN 20,00                       30,95                       619,00                                0,0080%

15.01.15 SINAPI 94501
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 12,00                       86,15                       1.033,80                             0,0133%

15.01.16 CPOS 47.02.010
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=

1/2´ - LINHA ESPECIAL
UN 8,00                         62,85                       502,80                                0,0065%

15.01.17 CPOS 48.05.070 TORNEIRA DE BOIA, TIPO REGISTRO AUTOMATICO DE ENTRADA, DN= 3´ UN 4,00                         1.208,17                  4.832,68                             0,0621%

15.01.18 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
UN 16,00                       56,61                       905,76                                0,0116%

15.01.19 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1”X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
UN 16,00                       8,74                         139,84                                0,0018%

15.01.20 CPOS 49.01.020 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 2,00                         49,84                       99,68                                  0,0013%

15.01.21 CPOS 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 2,00                         59,78                       119,56                                0,0015%

. 150000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 15.01.00 . 27.611,67                           0,3547%

. 0 .

15.02.00 . . APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS .

15.02.01 SINAPI 86914 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
PÇ 10,00                       33,12                       331,20                                0,0043%

15.02.02 CPOS 44.20.100 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ UN 6,00                         30,42                       182,52                                0,0023%

. 150000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 15.02.00 . 513,72                                0,0066%

. 0 .

. 150000 $$ TOTAL DO GRUPO  15.00.00 . 28.125,39                           0,3613%

.
16.00.00 . . INSTALAÇÕES ELÉTRICA .

. 0 .

16.01.00 . . QDF - BLOCO ZETA / OMEGA / ELEVADORES .

16.01.01 SINAPI 74131/008

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,

PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,00                         819,43                     7.374,87                             0,0947%

16.01.02 CPOS 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 40,00                       44,50                       1.780,00                             0,0229%

16.01.03 SIURB 91701 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA  UN 16,00                       185,31                     2.964,96                             0,0381%

16.01.04 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UN 10,00                       10,92                       109,20                                0,0014%

16.01.05 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO

E I NSTALAÇÃO
 UN 4,00                         46,46                       185,84                                0,0024%

16.01.06 SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO

E I NSTALAÇÃO
 UN 12,00                       46,46                       557,52                                0,0072%

16.01.07 SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO

E I NSTALAÇÃO
 UN 8,00                         54,98                       439,84                                0,0057%

16.01.08 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UN 12,00                       56,14                       673,68                                0,0087%

16.01.09 SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UN 12,00                       58,47                       701,64                                0,0090%

16.01.10 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UN 12,00                       61,36                       736,32                                0,0095%

16.01.11 CPOS 37.13.770
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS,

TRIPOLAR 1250 A/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A
 UN 2,00                         6.765,81                  13.531,62                           0,1738%

16.01.12 CPOS 37.13.720
DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A
 UN 3,00                         1.587,34                  4.762,02                             0,0612%

16.01.13 CPOS 37.13.730
DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A
 UN 3,00                         2.571,36                  7.714,08                             0,0991%

16.01.14 CPOS 37.13.660
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ

100 A
 UN 3,00                         111,64                     334,92                                0,0043%

16.01.15 CPOS 37.13.650
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ

50 A
 UN 4,00                         91,44                       365,76                                0,0047%

16.01.16 CPOS 37.13.640
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ

100 A
 UN 3,00                         92,36                       277,08                                0,0036%

16.01.17 CPOS 37.13.630
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50

A
 UN 5,00                         69,88                       349,40                                0,0045%

16.01.18 CPOS 37.13.600
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ

30 A
 UN 5,00                         17,09                       85,45                                  0,0011%

16.01.19 CPOS 37.17.080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 PÓLOS  UN 1,00                         156,09                     156,09                                0,0020%

16.01.20 CPOS 40.10.150 CONTATOR DE POTÊNCIA DE 220 A - 2NA + 2NF CJ 2,00                         3.357,01                  6.714,02                             0,0863%

16.01.21 CPOS 40.10.140 CONTATOR DE POTÊNCIA DE 150 A - 2NA+2NF CJ 3,00                         1.677,20                  5.031,60                             0,0646%

16.01.22 CPOS 40.10.130 CONTATOR DE POTÊNCIA 63 A - 2NA+2NF CJ 3,00                         543,80                     1.631,40                             0,0210%

. 160000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 16.01.00 . 56.477,31                           0,7255%

. 0 .

16.02.00 . . CABOS .

16.02.01 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 809,00                     2,99                         2.418,91                             0,0311%

16.02.02 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 320,00                     4,61                         1.475,20                             0,0190%

16.02.03 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 16.310,00                5,80                         94.598,00                           1,2153%

16.02.04 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 4.100,00                  8,78                         35.998,00                           0,4624%

16.02.05 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 2.506,00                  13,13                       32.903,78                           0,4227%
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16.02.06 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 5,00                         18,28                       91,40                                  0,0012%

16.02.07 SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 7,00                         24,33                       170,31                                0,0022%

16.02.08 SINAPI 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 11,00                       33,39                       367,29                                0,0047%

16.02.09 SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 6,00                         46,10                       276,60                                0,0036%

16.02.10 SINAPI 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D

ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 85,00                       53,40                       4.539,00                             0,0583%

16.02.11 SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D

ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 700,00                     67,32                       47.124,00                           0,6054%

16.02.12 SINAPI 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D

ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3.760,00                  82,23                       309.184,80                         3,9719%

16.02.13 SINAPI 93000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D

ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 270,00                     110,51                     29.837,70                           0,3833%

16.02.14 CPOS 39.04.070 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 70,00                       15,31                       1.071,70                             0,0138%

16.02.15 CPOS 39.04.080 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 700,00                     23,38                       16.366,00                           0,2102%

16.02.16 CPOS 39.08.020 CABO DE COBRE DE 3X2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 3.517,50                  8,27                         29.089,73                           0,3737%

16.02.17 CPOS 39.12.050
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ´PP´ 3X2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM

PVC 70°C
M 150,00                     7,91                         1.186,50                             0,0152%

. 160000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 16.02.00 . 606.698,92                         7,7940%

. 0 .

16.03.00 . . ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSÓRIOS .

16.03.01 CPOS 38.01.040
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E

INSTALACAO
M 300,00                     17,19                       5.157,00                             0,0662%

16.03.02 CPOS 38.01.060
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25 MM (1") FORNECIMENTO E

INSTALACAO
M 300,00                     21,36                       6.408,00                             0,0823%

16.03.03 SINAPI 72308
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 20,00                       23,86                       477,20                                0,0061%

16.03.04 SINAPI 72309
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 19,00                       24,97                       474,43                                0,0061%

16.03.05 CPOS 38.04.100 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS M 94,00                       35,69                       3.354,86                             0,0431%

16.03.06 CPOS 38.04.120 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2´ - COM ACESSÓRIOS M 199,00                     41,41                       8.240,59                             0,1059%

16.03.07 CPOS 38.04.140 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS M 30,00                       56,11                       1.683,30                             0,0216%

16.03.08 CPOS 38.04.180 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 4´ - COM ACESSÓRIOS M 172,00                     92,04                       15.830,88                           0,2034%

16.03.09 CPOS 38.13.040
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100

MM, COM ACESSÓRIOS
M 2.320,00                  23,55                       54.636,00                           0,7019%

16.03.10 CPOS 38.16.030 RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO COM TAMPA, 3 X 30 X 40 MM M 6,00                         42,61                       255,66                                0,0033%

16.03.11 CPOS 38.16.080
TÊ TRIPLO DE 90°, HORIZONTAL OU VERTICAL, E TAMPA COM PINTURA

ELETROSTÁTICA
UN 1,00                         55,69                       55,69                                  0,0007%

16.03.12 CPOS 38.16.060
CURVA HORIZONTAL TRIPLA DE 90°, INTERNA OU EXTERNA, E TAMPA COM

PINTURA ELETROSTÁTICA
UN 3,00                         46,90                       140,70                                0,0018%

16.03.13 CPOS 38.16.190
TERMINAL DE FECHAMENTO OU MATA JUNTA COM PINTURA ELETROSTÁTICA,

PARA RODAPÉ TÉCNICO DUPLO
UN 3,00                         7,32                         21,96                                  0,0003%

16.03.14 CPOS 38.07.340 PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS M 1.000,00                  26,01                       26.010,00                           0,3341%

16.03.15 CPOS 38.16.090
CAIXA PARA TOMADAS: DE ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU

ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO
UN 10,00                       15,84                       158,40                                0,0020%

16.03.16 SINAPI 73861/009
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
UN 5,00                         16,13                       80,65                                  0,0010%

16.03.17 SINAPI 73861/006
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
UN 4,00                         16,49                       65,96                                  0,0008%

16.03.18 SINAPI 73861/021
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
UN 4,00                         19,64                       78,56                                  0,0010%

16.03.19 CPOS 40.06.140 CONDULETE METÁLICO DE 2 1/2´ CJ 1,00                         122,38                     122,38                                0,0016%

16.03.20 CPOS 40.06.120 CONDULETE METÁLICO DE 2´ CJ 1,00                         76,30                       76,30                                  0,0010%

16.03.21 CPOS 40.06.100 CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ CJ 1,00                         55,32                       55,32                                  0,0007%

16.03.22 SINAPI 73861/005
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
UN 1,00                         13,40                       13,40                                  0,0002%

16.03.23 SINAPI 73861/020
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
UN 1,00                         14,06                       14,06                                  0,0002%

16.03.24 CPOS 40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 2´ UN 10,00                       9,57                         95,70                                  0,0012%

16.03.25 CPOS 40.01.040 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 4´ UN 10,00                       11,44                       114,40                                0,0015%

16.03.26 CPOS 40.02.020 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM UN 14,00                       19,33                       270,62                                0,0035%

16.03.27 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 15,00                       24,48                       367,20                                0,0047%

16.03.28 CPOS 38.21.370 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 500 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS M 54,00                       123,30                     6.658,20                             0,0855%

16.03.29 SINAPI 73861/015
CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E

IN STALACAO
 UN 215,00                     16,93                       3.639,95                             0,0468%

16.03.30 CPOS 40.04.480 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 3,00                         20,62                       61,86                                  0,0008%

16.03.31 SINAPI 72333
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA-

FORNECIMENTO E INSTALACAO
 UN 5,00                         42,09                       210,45                                0,0027%

16.03.32 SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 UN 3,00                         71,91                       215,73                                0,0028%

16.03.33 CPOS 40.04.490 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 4,00                         25,05                       100,20                                0,0013%

16.03.34 CPOS 04.19.120
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU

CIGARRA
 UN 35,00                       11,29                       395,15                                0,0051%

16.03.35 SINAPI 72259
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO

E INSTALACAO
 UN 101,00                     12,69                       1.281,69                             0,0165%

16.03.36 SINAPI 72260
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO

E INSTALACAO
 UN 68,00                       12,65                       860,20                                0,0111%

16.03.37 SINAPI 72261
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO

E INSTALACAO
 UN 18,00                       13,26                       238,68                                0,0031%

16.03.38 SINAPI 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO

E INS TALACAO
 UN 45,00                       17,79                       800,55                                0,0103%

16.03.39 SINAPI 72264
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO

E INS TALACAO
 UN 10,00                       17,91                       179,10                                0,0023%

16.03.40 SINAPI 72265
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO

E INS TALACAO
 UN 25,00                       20,84                       521,00                                0,0067%

16.03.41 SINAPI 72268
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 -

FORNECIMENTO E IN STALACAO
 UN 50,00                       28,80                       1.440,00                             0,0185%

16.03.42 SINAPI 72269
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 -

FORNECIMENTO E IN STALACAO
 UN 24,00                       32,39                       777,36                                0,0100%

16.03.43 SINAPI 90440
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU

IGUAIS A 75 MM
 UN 4,00                         77,30                       309,20                                0,0040%

16.03.44 SINAPI 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM  UN 4,00                         98,72                       394,88                                0,0051%

16.03.45 CPOS 36.20.210 LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, ATÉ 10 KV PAR 8,00                         321,45                     2.571,60                             0,0330%

16.03.46 CPOS 36.20.380 TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM  UN 8,00                         317,21                     2.537,68                             0,0326%
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16.03.47 CPOS 36.20.350 CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA  UN 8,00                         31,62                       252,96                                0,0032%

16.03.48 CPOS 36.20.280
PLACA DE ADVERTÊNCIA ´PERIGO ALTA TENSÃO´ EM CABINE PRIMÁRIA, NAS

DIMENSÕES 400 X 300 MM, CHAPA 18
 UN 8,00                         37,49                       299,92                                0,0039%

16.03.49 CPOS 27.02.050 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM  M2 4,00                         115,59                     462,36                                0,0059%

16.03.50 CPOS 36.07.060
PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 15 KV/10 KA, COMPLETO,

ENCAPSULADO COM POLÍMERO
 UN 4,00                         168,61                     674,44                                0,0087%

16.03.51 SIURB 90541
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA -

30X30X12CM
 UN 8,00                         72,69                       581,52                                0,0075%

16.03.52 CPOS 40.02.600
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 100 X 100

MM
 UN 10,00                       23,49                       234,90                                0,0030%

16.03.53 SIURB 91701 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA  UN 16,00                       185,31                     2.964,96                             0,0381%

16.03.54 CPOS 29.01.020 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO M 45,00                       13,35                       600,75                                0,0077%

16.03.55 CPOS 24.03.340
TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO

ANTIDERRAPANTE DE 1/4´
M2 7,50                         742,63                     5.569,73                             0,0716%

16.03.56 CPOS 42.20.120
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X SOBREPOSTO,

BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²
 UN 15,00                       25,32                       379,80                                0,0049%

16.03.57 CPOS 42.20.210
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 35MM²

PARA HASTE DE 5/8 E 3/4
 UN 30,00                       25,91                       777,30                                0,0100%

16.03.58 CPOS 40.04.110 TOMADA 3P+T DE 63 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR  UN 32,00                       145,01                     4.640,32                             0,0596%

16.03.59 CPOS 40.04.140 TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA  UN 33,00                       139,30                     4.596,90                             0,0591%

16.03.60 CPOS 38.13.040
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100

MM, COM ACESSÓRIOS
M 2.130,00                  23,55                       50.161,50                           0,6444%

. 160000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 16.03.00 . 219.650,06                         2,8217%

. 0 .

16.04.00 . . ILUMINAÇÃO DA COBERTURA .

16.04.01 CPOS 41.08.250
REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA

VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V.
 UN 22,00                       82,56                       1.816,32                             0,0233%

16.04.02 CPOS 41.12.050
PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA

LÂMPADAS VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 A 400 W
UN 22,00                       528,41                     11.625,02                           0,1493%

16.04.03 CPOS 41.05.240 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 250 W.  UN 22,00                       40,79                       897,38                                0,0115%

. 160000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 16.04.00 . 14.338,72                           0,1842%

. 0 .

16.05.00 . . ILUMINAÇÃO INTERNA (ZETA) .

16.05.01 CPOS 41.14.400

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E

ALETA PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ACETINADO PARA 2 OU 4 LÂMPADAS

FLUORESCENTES DE 14/16/18/36/55W

UN 10,00                       223,03                     2.230,30                             0,0287%

16.05.02 CPOS 50.05.260
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA

MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W
UN 4,00                         210,65                     842,60                                0,0108%

16.05.03 CPOS 41.13.040
LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA

PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32/36/40W
UN 3,00                         144,52                     433,56                                0,0056%

16.05.04 CPOS 41.13.030
LUMINÁRIA BLINDADA, RETANGULAR, DE EMBUTIR PARA LÂMPADA MISTA 160

W
UN 5,00                         135,56                     677,80                                0,0087%

16.05.05 CPOS 40.20.240 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN 61,00                       10,88                       663,68                                0,0085%

16.05.06 SINAPI 93043
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -

FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00                       29,84                       537,12                                0,0069%

. 160000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 16.05.00 . 5.385,06                             0,0692%

. 0 .

16.06.00 . . ILUMINAÇÃO EXTERNA .

16.06.01 CPOS 41.10.330
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,

ALTURA DE 10,00 M
UN 21,00                       1.327,98                  27.887,58                           0,3583%

16.06.02 CPOS 41.10.430
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,

ALTURA DE 6,00 M
UN 33,00                       759,07                     25.049,31                           0,3218%

16.06.03 CPOS 41.11.440 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 50,00                       58,18                       2.909,00                             0,0374%

16.06.04 CPOS 41.11.470 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 1,00                         102,49                     102,49                                0,0013%

16.06.05 CPOS 41.11.450 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 3,00                         71,10                       213,30                                0,0027%

16.06.06 CPOS 41.11.160
LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA TIPO PÉTALA, COM ALOJAMENTO PARA

REATOR, COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR
UN 50,00                       381,67                     19.083,50                           0,2452%

16.06.07 SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM,

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4)

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO

15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO

UN 1,00                         132,74                     132,74                                0,0017%

16.06.08 CPOS 42.05.310
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300

MM - H= 250 MM
UN 54,00                       19,56                       1.056,24                             0,0136%

16.06.09 CPOS 42.05.300 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 54,00                       24,48                       1.321,92                             0,0170%

16.06.10 CPOS 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M UN 108,00                     60,91                       6.578,28                             0,0845%

16.06.11 CPOS 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UN 40,00                       4,82                         192,80                                0,0025%

16.06.12 CPOS 41.12.190
PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA LÂMPADA VAPOR

METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO 250/400 W
UN 15,00                       259,43                     3.891,45                             0,0500%

16.06.13 CPOS 41.05.530 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 400 W UN 15,00                       75,19                       1.127,85                             0,0145%

16.06.14 CPOS 41.11.120
LUMINÁRIA ARANDELA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA,

TIPO PÉTALA PEQUENA
UN 40,00                       191,79                     7.671,60                             0,0986%

16.06.15 CPOS 41.08.460
REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA

VAPOR METÁLICO 400 W / 220 V
UN 54,00                       84,21                       4.547,34                             0,0584%

. 160000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 16.06.00 . 101.765,40                         1,3073%

16.07.00 . . REDE DE DADOS E TELEFONIA .

16.07.01 CPU 004 PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS ANGULAR 1U PÇ 1,00                         736,46                     736,46                                0,0095%

16.07.02 SINAPI 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8 PÇ 5,00                         0,67                         3,35                                    0,0000%

16.07.03 CPU 004 RACK ABERTO 19" X 45U ITMAX PÇ 1,00                         2.410,57                  2.410,57                             0,0310%

16.07.04 CPU 004 GUIA HORIZONTAL 4U ITMAX PÇ 1,00                         256,47                     256,47                                0,0033%

16.07.05 CPU 004 GUIA VERTICAL 200MM ITMAX PÇ 1,00                         5.040,86                  5.040,86                             0,0648%

16.07.06 CPU 004 BANDEJA SUPERIOR ITMAX E INFERIOR PÇ 1,00                         684,40                     684,40                                0,0088%

16.07.07 CPOS 40.20.330
PLACA/ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4´ X 4´, PARA TOMADA DE LÓGICA RJ-

45
PÇ 5,00                         29,45                       147,25                                0,0019%

16.07.08 CPOS 40.04.350 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 3,00                         44,24                       132,72                                0,0017%

16.07.09 CPOS 39.18.120 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 40,00                       10,71                       428,40                                0,0055%

16.07.10 SIURB 99002 CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS GL 1,00                         600,00                     600,00                                0,0077%

16.07.11 SIURB 99003 CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 910,00                     11,64                       10.592,40                           0,1361%

. 160000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 16.07.00 . 21.032,88                           0,2702%

. 0 .

. 160000 $$ TOTAL DO GRUPO  16.00.00 . 1.025.348,35                      13,1721%

17.00.00 . . EQUIPAMENTOS .
0 .

17.01.00 . . ELEVADORES .

17.01.01 CPU 005 ELEVADOR COMPLETO (CONFORME PROJETO) VB 2,00                         145.600,00              291.200,00                         3,7409%
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170000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 17.01.00 . 291.200,00                         3,7409%

0 .
. 170000 $$ TOTAL DO GRUPO  17.00.00 . 291.200,00                         3,7409%
.

18.00.00 . . PINTURAS E TEXTURAS .
. 0 .

18.01.00 . . PINTURAS .

18.01.01 SINAPI 74065/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO

APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
M2 52,20                       20,42                       1.065,92                             0,0137%

18.01.02 CPOS 33.03.760
HIDRORREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO

OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA
M2 421,86                     16,26                       6.859,44                             0,0881%

18.01.03 SINAPI 88416

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,

UMA COR. AF_06/2014

M2 421,86                     13,46                       5.678,24                             0,0729%

18.01.04 SINAPI 92236
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS
M2 200,00                     7,07                         1.414,00                             0,0182%

. 180000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 18.01.00 . 15.017,60                           0,1929%

. 0 .

18.02.00 . . SINALIZAÇÃO HORIZONTAL .

18.02.01 SINAPI 79500/002 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 1.300,00                  17,03                       22.139,00                           0,2844%

18.02.02 DNIT 4S0611003 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-5 ANOS (P/ EXTRUSÃO) M2 1.121,73                  59,57                       66.821,46                           0,8584%

. 180000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 18.02.00 . 88.960,46                           1,1428%

. 0 .

. 180000 $$ TOTAL DO GRUPO  18.00.00 . 103.978,06                         1,3358%

.
19.00.00 . . DRENAGEM .

. 0 .

19.01.00 . . CANALETA DE DRENAGEM .

19.01.01 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ATE 1,50

METROS DE PROFUNDIDADE
M3 0,87                         54,72                       47,61                                  0,0006%

19.01.02 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 18,13                       5,16                         93,55                                  0,0012%

19.01.03 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 24,93                       5,13                         127,89                                0,0016%

19.01.04 SINAPI 73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,94                         349,60                     678,22                                0,0087%

19.01.05 DNIT 2S0496206 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 UN 1,00                         3.060,40                  3.060,40                             0,0393%

. 190000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 19.01.00 . 4.007,67                             0,0515%

. 0 .

19.02.00 . . VALA PARA DRENAGEM - BETA .

19.02.01 CPOS 08.01.100
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ

4,00 M
M2 1.000,00                  95,71                       95.710,00                           1,2295%

19.02.02 DNIT 3S0400100 ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATER. DE 1A CAT. M3 843,75                     15,00                       12.656,25                           0,1626%

19.02.03 SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 483,75                     46,91                       22.692,71                           0,2915%

19.02.04 CPOS 05.07.050

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL

VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO

E METAL

M3 68,25                       82,22                       5.611,52                             0,0721%

19.02.05 CPOS 46.13.020
TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN=

4´, INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,00                       14,94                       747,00                                0,0096%

19.02.06 SINAPI 73888/003
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU

PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
M 75,00                       2,77                         207,75                                0,0027%

19.02.07 CPOS 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 7,05                         476,56                     3.359,75                             0,0432%

19.02.08 CPOS 17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE FCK = 20 MPA M3 4,70                         555,06                     2.608,78                             0,0335%

19.02.09 SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 23,50                       10,27                       241,35                                0,0031%

19.02.10 CPOS 03.07.010

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO,

INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E

DESCARREGAMENTO

M2 90,00                       14,05                       1.264,50                             0,0162%

19.02.11 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 180,00                     1,41                         253,80                                0,0033%

19.02.12 SINAPI 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 90,00                       4,89                         440,10                                0,0057%

19.02.13 SIURB 05-29-00 REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE) - BINDER M3 4,50                         602,89                     2.713,01                             0,0349%

19.02.14 SINAPI 73710
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE

COMPACTACAO
M3 4,50                         88,93                       400,19                                0,0051%

19.02.15 SIURB 05-28-00 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) - CBUQ M3 4,50                         637,67                     2.869,52                             0,0369%

19.02.16 SIURB 05-78-07 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 270,00                     1,66                         448,20                                0,0058%

19.02.17 SIURB 05-78-01
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3 9,00                         9,39                         84,51                                  0,0011%

19.02.18 SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 423,00                     94,54                       39.990,42                           0,5137%

19.02.19 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA
M3xKM 10.800,00                0,86                         9.288,00                             0,1193%

19.02.20 SINAPI 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 570,00                     8,59                         4.896,30                             0,0629%

. 190000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 19.02.00 . 206.483,66                         2,6526%

. 0 .

19.03.00 . . POÇO DE VISITA .

19.03.01 DNIT 2S0496312 POÇO DE VISITA - PVI 12 UN 1,00                         2.925,38                  2.925,38                             0,0376%

19.03.02 CPOS 49.12.120
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA DIÂMETRO

INTERNO 70 CM - PESCOÇO
M 3,00                         390,89                     1.172,67                             0,0151%

19.03.03 CPOS 49.06.420 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE Ø 600 MM, CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN) UN 1,00                         359,12                     359,12                                0,0046%

. 190000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 19.03.00 . 4.457,17                             0,0573%

. 0 .

. 190000 $$ TOTAL DO GRUPO  19.00.00 . 214.948,50                         2,7613%

.
20.00.00 . . MUROS, GRADIL, PORTÕES E ALAMBRADO .

. 0 .

20.01.00 . . MURETA .

20.01.01 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ATE 1,50

METROS DE PROFUNDIDADE
M3 1,92                         54,72                       105,22                                0,0014%

20.01.02 SINAPI 72819
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30 CM EM CONCRETO ARMADO

MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA
M 1,36                         91,67                       124,41                                0,0016%

20.01.03 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 1,74                         5,16                         8,99                                    0,0001%

20.01.04 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 1,32                         355,42                     468,14                                0,0060%

20.01.05 SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 2,49                         46,91                       116,81                                0,0015%

20.01.06 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 10,19                       5,13                         52,25                                  0,0007%

20.01.07 SINAPI 73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1,00                         349,60                     349,60                                0,0045%

20.01.08 SINAPI 87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA.

M2 2,00                         61,35                       122,70                                0,0016%

20.01.09 SINAPI 74004/003 CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA M3 1,00                         468,81                     468,81                                0,0060%

20.01.10 SINAPI 74199/001
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO

MANUAL
M2 2,00                         28,55                       57,10                                  0,0007%
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20.01.11  SINAPI 87533

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,00                         22,22                       44,44                                  0,0006%

20.01.12 SINAPI 88416

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,

UMA COR. AF_06/2014

M2 2,00                         13,46                       26,92                                  0,0003%

. 200000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 20.01.00 . 1.945,39                             0,0250%

. 0 .

20.02.00 . . MURO DE ARRIMO - ZETA .

20.02.01 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO

BASCULANTE 5,0 M3/11T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.

1,72M3.

M3 13,06                       1,47                         19,20                                  0,0002%

20.02.02 SINAPI 72880
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M
M3 13,06                       2,63                         34,35                                  0,0004%

20.02.03 SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 13,06                       46,91                       612,64                                0,0079%

20.02.04 SINAPI 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 243,06                     5,16                         1.254,19                             0,0161%

20.02.05 SINAPI 73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA M3 3,52                         92,03                       323,95                                0,0042%

20.02.06 SINAPI 6130
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

(GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM
M2 2,04                         19,74                       40,27                                  0,0005%

20.02.07 SINAPI 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 2,04                         8,59                         17,52                                  0,0002%

20.02.08 SINAPI 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 2,40                         94,54                       226,90                                0,0029%

20.02.09 SINAPI 74199/001
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO

MANUAL
M2 2,04                         28,55                       58,24                                  0,0007%

20.02.10  SINAPI 87533

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,04                         22,22                       45,33                                  0,0006%

20.02.11  SINAPI 90437
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU

IGUAIS A 75 MM.
UN 4,00                         28,45                       113,80                                0,0015%

20.02.12 CPOS 08.06.060 BARBACÃS EM TUBO DE PVC 75 MM UN 4,00                         20,69                       82,76                                  0,0011%

20.02.13 SINAPI 73816/001
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL

PERFURADO - DN 100
M 2,40                         26,33                       63,19                                  0,0008%

. 200000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 20.02.00 . 2.892,34                             0,0372%

. 0 .

20.03.00 . . MURO DE GABIÃO .

20.03.01 SINAPI 92745

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO

MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M3 
4,76                         432,14                     2.056,99                             0,0264%

20.03.02 SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M

PROFUNDIDADE
M3 6,51                         2,46                         16,01                                  0,0002%

20.03.03  CPOS 11.18.140 LASTRO E / OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO M3 4,32                         109,78                     474,25                                0,0061%

20.03.04 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA M3 31,00                       99,99                       3.099,69                             0,0398%

20.03.05 SINAPI 74164/004 LASTRO DE BRITA M3 27,00                       84,94                       2.293,38                             0,0295%

20.03.06  SINAPI 93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5

M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

M3 3,38                         13,95                       47,15                                  0,0006%

20.03.07 SINAPI 73816/001
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL

PERFURADO - DN 100
M 6,27                         26,33                       165,09                                0,0021%

20.03.08 SINAPI 73881/002 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 M2 6,27                         11,40                       71,48                                  0,0009%

20.03.09 SINAPI 72880
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M
M3 6,51                         2,63                         17,12                                  0,0002%

20.03.10 SINAPI 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO

BASCULANTE 5,0 M3/11T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP.

1,72M3.

M3 6,51                         1,47                         9,57                                    0,0001%

. 200000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 20.03.00 . 8.250,73                             0,1060%

. 0 .

20.04.00 . . GRADIL, PORTÕES E ALAMBRADO .

20.04.01 SINAPI 73787/001

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,

DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO,

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E

MALHA 7,5X7,5CM

M2 1,00                         173,31                     173,31                                0,0022%

20.04.02 CPOS 24.02.270
PORTÃO DE 2 FOLHAS, TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ACIMA DE

2,50 M DE ALTURA, COMPLETO
M2 0,50                         404,99                     202,50                                0,0026%

20.04.03 CPOS 34.05.260
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E

PINTURA ELETROSTÁTICA
M2 81,00                       211,72                     17.149,32                           0,2203%

. 200000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 20.04.00 . 17.525,13                           0,2251%

. 0 .

. 200000 $$ TOTAL DO GRUPO  20.00.00 . 30.613,59                           0,3933%

21.00.00 . . LIMPEZA .
0 .

21.01.00 . . LIMPEZA - ZETA .

21.01.01 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 5.519,97                  2,34                         12.916,73                           0,1659%

210000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 21.01.00 . 12.916,73                           0,1659%

0 .
. 210000 $$ TOTAL DO GRUPO  21.00.00 . 12.916,73                           0,1659%
. 0 .

22.00.00 . . SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO .
0 .

22.01.00 . . SISTEMA 001 - 2º PAVIMENTO - EQUIPAMENTOS .

22.01.01 CPU CASSETE UE2.01A UN 1,00                         12.142,00                12.142,00                           0,1560%

22.01.02 CPU CASSETE UE2.01B UN 1,00                         12.142,00                12.142,00                           0,1560%

22.01.03 CPU CASSETE UE2.02 UN 1,00                         11.889,00                11.889,00                           0,1527%

22.01.04 CPU CASSETE UE2.03A UN 1,00                         12.142,00                12.142,00                           0,1560%

22.01.05 CPU CASSETE UE2.03B UN 1,00                         12.142,00                12.142,00                           0,1560%

22.01.06 CPU CASSETE UE2.08A UN 1,00                         12.142,00                12.142,00                           0,1560%

22.01.07 CPU CASSETE UE2.08B UN 1,00                         12.142,00                12.142,00                           0,1560%

22.01.08 CPU CASSETE UE2.09 UN 1,00                         11.712,00                11.712,00                           0,1505%

22.01.09 CPU CASSETE UE2.10A UN 1,00                         12.142,00                12.142,00                           0,1560%

22.01.10 CPU CASSETE UE2.10B UN 1,00                         14.554,60                14.554,60                           0,1870%

22.01.11 CPU CONDENSADOR UC.001 UN 1,00                         135.724,00              135.724,00                         1,7436%

22.01.12 CPU VENTILADOR VE.001 UN 1,00                         11.440,00                11.440,00                           0,1470%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.01.00 . 270.313,60                         3,4726%

0 .
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22.02.00 . . SISTEMA 001 - 2º PAVIMENTO - DUTOS E ACESSÓRIOS .

22.02.01 CPU CHAPA GALVANIZADA #26 KG 500,00                     18,15                       9.075,00                             0,1166%

22.02.02 CPU PERFILADO TDC M 215,00                     22,00                       4.730,00                             0,0608%

22.02.03 CPU CANTOS UN 600,00                     0,50                         300,00                                0,0039%

22.02.04 CPU GRAMPOS UN 360,00                     0,70                         252,00                                0,0032%

22.02.05 CPU FITA SILVER TAPE M 100,00                     2,00                         200,00                                0,0026%

22.02.06 CPU REBITE POP 3/16"X1/2" UN 2.200,00                  0,25                         550,00                                0,0071%

22.02.07 CPU KIT PARAFUSO 5/16" UN 300,00                     2,00                         600,00                                0,0077%

22.02.08 CPU GALVITE GL 1,00                         120,00                     120,00                                0,0015%

22.02.09 CPU TINTA ACABAMENTO GL 3,00                         75,00                       225,00                                0,0029%

22.02.10 CPU AGUARRAZ L 1,00                         16,90                       16,90                                  0,0002%

22.02.11 CPU TRINCHA/ROLINHO UN 1,00                         15,21                       15,21                                  0,0002%

22.02.12 CPU GRELHA GR-01 UN 10,00                       62,40                       624,00                                0,0080%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.02.00 . 16.708,11                           0,2146%

0 .

22.03.00 . . SISTEMA 001 - 2º PAVIMENTO - TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS .

22.03.01 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 9,5MM M 47,00                       8,55                         401,70                                0,0052%

22.03.02 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 12,7MM M 1,00                         11,70                       11,70                                  0,0002%

22.03.03 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 15,9MM M 51,00                       28,09                       1.432,60                             0,0184%

22.03.04 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 19,1MM M 22,00                       34,33                       755,30                                0,0097%

22.03.05 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 22,2MM M 3,00                         40,73                       122,20                                0,0016%

22.03.06 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 28,6MM M 8,00                         53,14                       425,10                                0,0055%

22.03.07 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 31,8MM M 4,00                         59,15                       236,60                                0,0030%

22.03.08 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 38,1MM M 18,00                       71,64                       1.289,60                             0,0166%

22.03.09 CPU KIT REFINETE KHRP26A22T UN 4,00                         407,00                     1.628,00                             0,0209%

22.03.10 CPU KIT REFINETE KHRP26A33T UN 1,00                         407,00                     407,00                                0,0052%

22.03.11 CPU KIT REFINETE KHRP26A72T UN 4,00                         407,00                     1.628,00                             0,0209%

22.03.12 CPU KIT REFINETE KHRP26A73T UN 4,00                         407,00                     1.628,00                             0,0209%

22.03.13 CPU KIT DE CONEXÃO COND. UN 1,00                         2.222,00                  2.222,00                             0,0285%

22.03.14 CPU VALVULA ESFERA 9,5MM UN 10,00                       150,00                     1.500,00                             0,0193%

22.03.15 CPU VALVULA ESFERA 15,9MM UN 12,00                       250,00                     3.000,00                             0,0385%

22.03.16 CPU VALVULA ESFERA 28,6MM UN 2,00                         350,00                     700,00                                0,0090%

22.03.17 CPU LOOPING 19,1MM UN 1,00                         1.105,00                  1.105,00                             0,0142%

22.03.18 CPU LOOPING 38,1MM UN 1,00                         1.105,00                  1.105,00                             0,0142%

22.03.19 CPU SIFÃO SIMPLES 19,1MM UN 2,00                         7,40                         14,79                                  0,0002%

22.03.20 CPU SIFÃO SIMPLES 38,1MM UN 2,00                         8,53                         17,06                                  0,0002%

22.03.21 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 9,5MM M 47,00                       9,44                         443,59                                0,0057%

22.03.22 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 12.7MM M 1,00                         10,76                       10,76                                  0,0001%

22.03.23 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 15,9MM M 51,00                       13,65                       696,15                                0,0089%

22.03.24 CPU ESPUMA ELAST.13MM - 19,1MM M 22,00                       13,75                       302,59                                0,0039%

22.03.25 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 22,2MM M 3,00                         17,55                       52,65                                  0,0007%

22.03.26 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 28,6MM M 8,00                         17,85                       142,79                                0,0018%

22.03.27 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 31,8MM M 4,00                         18,73                       74,93                                  0,0010%

22.03.28 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 38,1MM M 18,00                       20,36                       366,44                                0,0047%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.03.00 . 21.719,55                           0,2790%

0 .

22.04.00 . . SISTEMA 001 - 2º PAVIMENTO - TUBULAÇÃO HIDRAULICA E ACESSÓRIOS .

22.04.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.04.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.05.00 . . SISTEMA 001 - 2º PAVIMENTO - CABOS E QUADROS ELÉTRICOS .

22.05.01 CPU CABO PP 3X2,5MM M 300,00                     6,50                         1.950,00                             0,0251%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.05.00 . 1.950,00                             0,0251%

0 .

22.06.00 . . SISTEMA 001 - 2º PAVIMENTO - INSUMOS DA INSTALAÇÃO .

22.06.01 CPU CARGA GÁS R410A KG 19,90                       60,00                       1.194,00                             0,0153%

22.06.02 CPU PAINEL DECORATIVO 950X950 UN 10,00                       -                                      0,0000%

22.06.03 CPU CONTROLE REMOTO COM FIO UN 10,00                       -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.06.00 . 1.194,00                             0,0153%

0 .

22.07.00 . . SISTEMA 001 - 2º PAVIMENTO - CABOS E QUADROS ELÉTRICOS .

22.07.01 CPU
CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO, PROJETO, DESMOBILIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO
UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.07.02 CPU ENGENHARIA ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.07.03 CPU EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.07.04 CPU SEGUROS UN 1,00                         3.500,00                  3.500,00                             0,0450%

22.07.05 CPU ESTADIAS E VIAGENS UN 1,00                         6.000,00                  6.000,00                             0,0771%

22.07.06 CPU TAB - TESTE, AJUSTE E BALANCEAMENTO UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.07.07 CPU TESTE DE COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS UN 1,00                         2.500,00                  2.500,00                             0,0321%

22.07.08 CPU PROJETO "AS BUILT" UN 1,00                         7.500,00                  7.500,00                             0,0963%

22.07.09 CPU DATA BOOK DO PROJETO UN 1,00                         1.600,00                  1.600,00                             0,0206%

22.07.10 CPU ASSISTENCIA A PARTIDA DA PLANTA E TREINAMENTO DE EQUIPE UN 1,00                         700,00                     700,00                                0,0090%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.07.00 . 35.800,00                           0,4599%

0 .

22.08.00 . . SISTEMA 002 - SISTEMA 002 A/B - TELECOM - EQUIPAMENTOS .

22.08.01 CPU HIWALL UE0.20A UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.02 CPU HIWALL UE0.20B UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.03 CPU HIWALL UE1.10A UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.04 CPU HIWALL UE1.10B UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.05 CPU HIWALL UE1.11A UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.06 CPU HIWALL UE1.11B UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.07 CPU HIWALL UE1.12A UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.08 CPU HIWALL UE1.12B UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.09 CPU HIWALL UE2.16A UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.10 CPU HIWALL UE2.16B UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.11 CPU HIWALL UE3.18A UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.12 CPU HIWALL UE3.18B UN 1,00                         7.800,00                  7.800,00                             0,1002%

22.08.13 CPU CONDENSADOR UC.002A UN 1,00                         21.900,00                21.900,00                           0,2813%

22.08.14 CPU CONDENSADOR UC.002B UN 1,00                         21.900,00                21.900,00                           0,2813%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.08.00 . 137.400,00                         1,7651%

0 .

22.09.00 . . SISTEMA 002 - SISTEMA 002 A/B - TELECOM - DUTOS E ACESSÓRIOS .

22.09.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.09.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.10.00 . .
SISTEMA 002 - SISTEMA 002 A/B - TELECOM - TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E

ACESSÓRIOS
.
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22.10.01 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 9,5MM M 110,00                     6,80                         748,00                                0,0096%

22.10.02 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 12,7MM M 40,00                       11,70                       468,00                                0,0060%

22.10.03 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 15,9MM M 90,00                       28,10                       2.529,00                             0,0325%

22.10.04 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 19,1MM M 15,00                       153,00                     2.295,00                             0,0295%

22.10.05 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 22,2MM M 10,00                       40,60                       406,00                                0,0052%

22.10.06 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 25,4MM M 40,00                       46,90                       1.876,00                             0,0241%

22.10.07 CPU KIT REFINETE KHRP26A22T UN 2,00                         407,00                     814,00                                0,0105%

22.10.08 CPU KIT REFINETE KHRP26A33T UN 1,00                         407,00                     407,00                                0,0052%

22.10.09 CPU KIT REFINETE KHRP26A72T UN 2,00                         407,00                     814,00                                0,0105%

22.10.10 CPU VALVULA ESFERA 9,5MM UN 12,00                       150,00                     1.800,00                             0,0231%

22.10.11 CPU VALVULA ESFERA 15,9MM UN 12,00                       250,00                     3.000,00                             0,0385%

22.10.12 CPU VALVULA ESFERA 12,7MM UN 2,00                         200,00                     400,00                                0,0051%

22.10.13 CPU VALVULA ESFERA 25,4MM UN 2,00                         250,00                     500,00                                0,0064%

22.10.14 CPU LOOPING 12,7MM UN 2,00                         1.105,00                  2.210,00                             0,0284%

22.10.15 CPU LOOPING 25,4MM UN 2,00                         1.105,00                  2.210,00                             0,0284%

22.10.16 CPU SIFÃO SIMPLES 12,7MM UN 2,00                         8,31                         16,61                                  0,0002%

22.10.17 CPU SIFÃO SIMPLES 25,4MM UN 2,00                         42,82                       85,64                                  0,0011%

22.10.18 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 9,5MM M 110,00                     7,40                         813,67                                0,0105%

22.10.19 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 12.7MM M 40,00                       8,53                         341,12                                0,0044%

22.10.20 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 15,9MM M 90,00                       9,44                         849,42                                0,0109%

22.10.21 CPU ESPUMA ELAST.13MM - 19,1MM M 15,00                       10,76                       161,46                                0,0021%

22.10.22 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 22,2MM M 10,00                       12,35                       123,50                                0,0016%

22.10.23 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 25,4MM M 40,00                       13,65                       546,00                                0,0070%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.10.00 . 23.414,42                           0,3008%

0 .

22.11.00 . .
SISTEMA 002 - SISTEMA 002 A/B - TELECOM - TUBULAÇÃO HIDRAULICA E

ACESSÓRIOS
.

22.11.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.11.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.12.00 . . SISTEMA 002 - SISTEMA 002 A/B - TELECOM - CABOS E QUADROS ELÉTRICOS .

22.12.01 CPU CABO PP 3X2,5MM M 300,00                     6,50                         1.950,00                             0,0251%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.12.00 . 1.950,00                             0,0251%

0 .

22.13.00 . . SISTEMA 002 - SISTEMA 002 A/B - TELECOM - INSUMOS DA INSTALAÇÃO .

22.13.01 CPU CARGA GÁS R410A KG 18,00                       60,00                       1.080,00                             0,0139%

22.13.02 CPU CONTROLE REMOTO COM FIO UN 12,00                       -                                      0,0000%

22.13.03 CPU
CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO, PROJETO, DESMOBILIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO
UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.13.04 CPU ENGENHARIA ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.13.05 CPU EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.13.06 CPU SEGUROS UN 1,00                         3.500,00                  3.500,00                             0,0450%

22.13.07 CPU ESTADIAS E VIAGENS UN 1,00                         6.000,00                  6.000,00                             0,0771%

22.13.08 CPU TAB - TESTE, AJUSTE E BALANCEAMENTO UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.13.09 CPU TESTE DE COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS UN 1,00                         2.500,00                  2.500,00                             0,0321%

22.13.10 CPU PROJETO "AS BUILT" UN 1,00                         7.500,00                  7.500,00                             0,0963%

22.13.11 CPU DATA BOOK DO PROJETO UN 1,00                         1.600,00                  1.600,00                             0,0206%

22.13.12 CPU ASSISTENCIA A PARTIDA DA PLANTA E TREINAMENTO DE EQUIPE UN 11,00                       700,00                     7.700,00                             0,0989%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.13.00 . 43.880,00                           0,5637%

0 .

22.14.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (W) - EQUIPAMENTOS .

22.14.01 CPU CASSETE UE3.01A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.02 CPU CASSETE UE3.01B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.03 CPU CASSETE UE3.02 UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.04 CPU CASSETEUE3.03A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.05 CPU CASSETEUE3.03B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.06 CPU CASSETEUE3.09A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.07 CPU CASSETEUE3.09B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.08 CPU CASSETEUE3.10 UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.09 CPU CASSETEUE3.10A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.10 CPU CASSETEUE3.10B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.14.11 CPU CONDENSADOR UC.003 UN 1,00                         178.500,00              178.500,00                         2,2931%

22.14.12 CPU VENTILADOR VE.002 UN 1,00                         11.440,00                11.440,00                           0,1470%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.14.00 . 312.940,00                         4,0202%

0 .

22.15.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (W) - DUTOS E ACESSÓRIOS .

22.15.01 CPU CHAPA GALVANIZADA #26 KG 500,00                     18,15                       9.075,00                             0,1166%

22.15.02 CPU PERFILADO TDC M 215,00                     28,60                       6.149,00                             0,0790%

22.15.03 CPU CANTOS UN 600,00                     0,65                         390,00                                0,0050%

22.15.04 CPU GRAMPOS UN 360,00                     0,91                         327,60                                0,0042%

22.15.05 CPU FITA SILVER TAPE M 100,00                     2,00                         200,00                                0,0026%

22.15.06 CPU REBITE POP 3/16"X1/2" UN 2.200,00                  0,25                         550,00                                0,0071%

22.15.07 CPU KIT PARAFUSO 5/16" UN 300,00                     2,00                         600,00                                0,0077%

22.15.08 CPU GALVITE GL 1,00                         120,00                     120,00                                0,0015%

22.15.09 CPU TINTA ACABAMENTO GL 3,00                         75,00                       225,00                                0,0029%

22.15.10 CPU AGUARRAZ L 1,00                         16,90                       16,90                                  0,0002%

22.15.11 CPU TRINCHA/ROLINHO UN 1,00                         15,21                       15,21                                  0,0002%

22.15.12 CPU AT 300X150 UN 10,00                       62,40                       624,00                                0,0080%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.15.00 . 18.292,71                           0,2350%

0 .

22.16.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (W) - TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS .

22.16.01 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 9,5MM M 49,00                       8,54                         418,60                                0,0054%

22.16.02 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 12,7MM M 1,00                         11,70                       11,70                                  0,0002%

22.16.03 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 15,9MM M 50,00                       28,08                       1.404,00                             0,0180%

22.16.04 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 19,1MM M 27,00                       34,33                       926,90                                0,0119%

22.16.05 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 22,2MM M 5,00                         40,56                       202,80                                0,0026%

22.16.06 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 28,6MM M 7,00                         53,11                       371,80                                0,0048%

22.16.07 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 31,8MM M 6,00                         59,37                       356,20                                0,0046%

22.16.08 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 38,1MM M 6,00                         71,72                       430,30                                0,0055%

22.16.09 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 41,8MM M 15,00                       77,83                       1.167,40                             0,0150%

22.16.10 CPU KIT REFINETE KHRP26A33T UN 1,00                         407,00                     407,00                                0,0052%

22.16.11 CPU KIT REFINETE KHRP26A72T UN 3,00                         407,00                     1.221,00                             0,0157%

22.16.12 CPU KIT REFINETE KHRP26A73T UN 5,00                         407,00                     2.035,00                             0,0261%

22.16.13 CPU KIT DE CONEXÃO COND. UN 1,00                         2.888,60                  2.888,60                             0,0371%

22.16.14 CPU VALVULA ESFERA 9,5MM UN 10,00                       150,00                     1.500,00                             0,0193%

22.16.15 CPU VALVULA ESFERA 15,9MM UN 12,00                       250,00                     3.000,00                             0,0385%

22.16.16 CPU VALVULA ESFERA 28,6MM UN 2,00                         350,00                     700,00                                0,0090%

22.16.17 CPU VALVULA ESFERA 12,7MM UN 1,00                         200,00                     200,00                                0,0026%

22.16.18 CPU VALVULA ESFERA 25,4MM UN 1,00                         250,00                     250,00                                0,0032%

22.16.19 CPU SIFÃO SIMPLES 19,1MM UN 2,00                         10,76                       21,53                                  0,0003%

22.16.20 CPU SIFÃO SIMPLES 41,3MM M 2,00                         68,74                       137,48                                0,0018%
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22.16.21 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 9,5MM M 49,00                       7,40                         362,45                                0,0047%

22.16.22 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 12.7MM M 1,00                         8,53                         8,53                                    0,0001%

22.16.23 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 15,9MM M 50,00                       9,44                         471,90                                0,0061%

22.16.24 CPU ESPUMA ELAST.13MM - 19,1MM M 27,00                       10,76                       290,63                                0,0037%

22.16.25 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 22,2MM M 5,00                         13,65                       68,25                                  0,0009%

22.16.26 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 28,6MM M 7,00                         13,75                       96,28                                  0,0012%

22.16.27 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 31,8MM M 6,00                         17,55                       105,30                                0,0014%

22.16.28 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 38,1MM M 6,00                         17,85                       107,09                                0,0014%

22.16.29 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 41,8MM M 15,00                       18,73                       281,00                                0,0036%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.16.00 . 19.441,74                           0,2498%

0 .

22.17.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (W) - TUBULAÇÃO HIDRAULICA E ACESSÓRIOS .

22.17.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.17.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.18.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (W) - CABOS E QUADROS ELÉTRICOS .

22.18.01 CPU CABO PP 3X2,5MM M 300,00                     6,50                         1.950,00                             0,0251%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.18.00 . 1.950,00                             0,0251%

0 .

22.19.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (W) - INSUMOS DA INSTALAÇÃO .

22.19.01 CPU CARGA GÁS R410A KG 23,50                       60,00                       1.410,00                             0,0181%

22.19.02 CPU PAINEL DECORATIVO 950X950 UN 10,00                       -                                      0,0000%

22.19.03 CPU CONTROLE REMOTO COM FIO UN 10,00                       -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.19.00 . 1.410,00                             0,0181%

0 .

22.20.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (W) - SERVIÇOS E OUTROS .

22.20.01 CPU
CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO, PROJETO, DESMOBILIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO
UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.20.02 CPU ENGENHARIA ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.20.03 CPU EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.20.04 CPU SEGUROS UN 1,00                         3.500,00                  3.500,00                             0,0450%

22.20.05 CPU ESTADIAS E VIAGENS UN 1,00                         6.000,00                  6.000,00                             0,0771%

22.20.06 CPU TAB - TESTE, AJUSTE E BALANCEAMENTO UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.20.07 CPU TESTE DE COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS UN 1,00                         2.500,00                  2.500,00                             0,0321%

22.20.08 CPU PROJETO "AS BUILT" UN 1,00                         7.500,00                  7.500,00                             0,0963%

22.20.09 CPU DATA BOOK DO PROJETO UN 1,00                         1.600,00                  1.600,00                             0,0206%

22.20.10 CPU ASSISTENCIA A PARTIDA DA PLANTA E TREINAMENTO DE EQUIPE UN 1,00                         700,00                     700,00                                0,0090%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.20.00 . 35.800,00                           0,4599%

0 .

22.21.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (E) - EQUIPAMENTOS .

22.21.01 CPU CASSETE UE3.04A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.02 CPU CASSETE UE3.04B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.03 CPU CASSETE UE3.05 UN 1,00                         8.400,00                  8.400,00                             0,1079%

22.21.04 CPU CASSETE UE3.06A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.05 CPU CASSETE UE3.06B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.06 CPU HIWALL UE3.07 UN 1,00                         8.100,00                  8.100,00                             0,1041%

22.21.07 CPU HIWALL UE3.08 UN 1,00                         8.300,00                  8.300,00                             0,1066%

22.21.08 CPU HIWALL UE3.12 UN 1,00                         8.400,00                  8.400,00                             0,1079%

22.21.09 CPU CASSETE UE3.13A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.10 CPU CASSETE UE3.13B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.11 CPU HIWALL UE3.14 UN 1,00                         8.100,00                  8.100,00                             0,1041%

22.21.12 CPU CASSETE UE3.15A UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.13 CPU CASSETE UE3.15B UN 1,00                         12.300,00                12.300,00                           0,1580%

22.21.14 CPU HIWALL UE3.16 UN 1,00                         8.400,00                  8.400,00                             0,1079%

22.21.15 CPU CONDENSADOR UC.004 UN 1,00                         186.500,00              186.500,00                         2,3959%

22.21.16 CPU VENTILADOR VE.004 UN 1,00                         10.140,00                10.140,00                           0,1303%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.21.00 . 344.740,00                         4,4287%

0 .

22.22.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (E) - DUTOS E ACESSÓRIOS .

22.22.01 CPU CHAPA GALVANIZADA #26 KG 460,00                     18,15                       8.349,00                             0,1073%

22.22.02 CPU PERFILADO TDC M 200,00                     22,00                       4.400,00                             0,0565%

22.22.03 CPU CANTOS UN 680,00                     0,65                         442,00                                0,0057%

22.22.04 CPU GRAMPOS UN 340,00                     0,91                         309,40                                0,0040%

22.22.05 CPU FITA SILVER TAPE M 100,00                     2,00                         200,00                                0,0026%

22.22.06 CPU REBITE POP 3/16"X1/2" UN 2.000,00                  0,25                         500,00                                0,0064%

22.22.07 CPU KIT PARAFUSO 5/16" UN 340,00                     2,60                         884,00                                0,0114%

22.22.08 CPU GALVITE GL 1,00                         120,00                     120,00                                0,0015%

22.22.09 CPU TINTA ACABAMENTO GL 3,00                         75,00                       225,00                                0,0029%

22.22.10 CPU AGUARRAZ L 1,00                         16,90                       16,90                                  0,0002%

22.22.11 CPU TRINCHA/ROLINHO UN 1,00                         15,21                       15,21                                  0,0002%

22.22.12 CPU AT 200X150 UN 6,00                         49,40                       296,40                                0,0038%

22.22.13 CPU AT 300X150 UN 6,00                         62,40                       374,40                                0,0048%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.22.00 . 16.132,31                           0,2072%

0 .

22.23.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (E) - TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS .

22.23.01 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 6,4MM M 8,00                         5,53                         44,20                                  0,0006%

22.23.02 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 9,5MM M 50,00                       8,53                         426,40                                0,0055%

22.23.03 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 12,7MM M 12,00                       11,70                       140,40                                0,0018%

22.23.04 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 15,9MM M 58,00                       28,08                       1.628,90                             0,0209%

22.23.05 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 19,1MM M 35,00                       34,32                       1.201,20                             0,0154%

22.23.06 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 28,6MM M 15,00                       53,04                       795,60                                0,0102%

22.23.07 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 31,8MM M 6,00                         59,37                       356,20                                0,0046%

22.23.08 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 38,1MM M 5,00                         71,76                       358,80                                0,0046%

22.23.09 CPU TUBULAÇÃO DE COBRE 41,8MM M 20,00                       77,81                       1.556,10                             0,0200%

22.23.10 CPU KIT REFINETE KHRP26A22T UN 2,00                         407,00                     814,00                                0,0105%

22.23.11 CPU KIT REFINETE KHRP26A72T UN 4,00                         407,00                     1.628,00                             0,0209%

22.23.12 CPU KIT REFINETE KHRP26A73T UN 7,00                         407,00                     2.849,00                             0,0366%

22.23.13 CPU KIT DE CONEXÃO COND. UN 1,00                         2.222,00                  2.222,00                             0,0285%

22.23.14 CPU VALVULA ESFERA 6,7MM UN 3,00                         56,33                       169,00                                0,0022%

22.23.15 CPU VALVULA ESFERA 9,5MM UN 11,00                       17,73                       195,00                                0,0025%

22.23.16 CPU VALVULA ESFERA 12,7MM UN 4,00                         65,00                       260,00                                0,0033%

22.23.17 CPU VALVULA ESFERA 15,9MM UN 2,00                         162,50                     325,00                                0,0042%

22.23.18 CPU VALVULA ESFERA 28,6MM UN 2,00                         227,50                     455,00                                0,0058%

22.23.19 CPU VALVULA ESFERA 25,4MM UN 1,00                         325,00                     325,00                                0,0042%

22.23.20 CPU SIFÃO SIMPLES 19,1MM UN 2,00                         10,76                       21,53                                  0,0003%

22.23.21 CPU SIFÃO SIMPLES 41,3MM M 2,00                         68,74                       137,48                                0,0018%

22.23.22 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 6,4MM M 8,00                         7,40                         59,18                                  0,0008%

22.23.23 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 9,5MM M 50,00                       8,53                         426,40                                0,0055%

22.23.24 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 12.7MM M 12,00                       9,44                         113,26                                0,0015%
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22.23.25 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 15,9MM M 58,00                       10,76                       624,31                                0,0080%

22.23.26 CPU ESPUMA ELAST.13MM - 19,1MM M 35,00                       13,65                       477,75                                0,0061%

22.23.27 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 28,6MM M 15,00                       13,75                       206,31                                0,0027%

22.23.28 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 31,8MM M 6,00                         17,55                       105,30                                0,0014%

22.23.29 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 38,1MM M 5,00                         17,85                       89,25                                  0,0011%

22.23.30 CPU ESPUMA ELAST. 13MM - 41,8MM M 20,00                       18,73                       374,66                                0,0048%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.23.00 . 18.385,23                           0,2362%

0 .

22.24.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (E) - TUBULAÇÃO HIDRAULICA E ACESSÓRIOS .

22.24.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.24.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.25.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (E) - CABOS E QUADROS ELÉTRICOS .

22.25.01 CPU CABO PP 3X2,5MM M 300,00                     6,50                         1.950,00                             0,0251%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.25.00 . 1.950,00                             0,0251%

0 .

22.26.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (E) - INSUMOS DA INSTALAÇÃO .

22.26.01 CPU CARGA GÁS R410A KG 26,70                       60,00                       1.602,00                             0,0206%

22.26.02 CPU PAINEL DECORATIVO 950X950 UN 8,00                         -                                      0,0000%

22.26.03 CPU CONTROLE REMOTO COM FIO UN 14,00                       -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.26.00 . 1.602,00                             0,0206%

0 .

22.27.00 . . SISTEMA 003 - 3º PAVIMENTO (E) - SERVIÇOS E OUTROS .

22.27.01 CPU
CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO, PROJETO, DESMOBILIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO
UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.27.02 CPU ENGENHARIA ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.27.03 CPU EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.27.04 CPU SEGUROS UN 1,00                         3.500,00                  3.500,00                             0,0450%

22.27.05 CPU ESTADIAS E VIAGENS UN 1,00                         6.000,00                  6.000,00                             0,0771%

22.27.06 CPU TAB - TESTE, AJUSTE E BALANCEAMENTO UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.27.07 CPU TESTE DE COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS UN 1,00                         2.500,00                  2.500,00                             0,0321%

22.27.08 CPU PROJETO "AS BUILT" UN 1,00                         7.500,00                  7.500,00                             0,0963%

22.27.09 CPU DATA BOOK DO PROJETO UN 1,00                         1.600,00                  1.600,00                             0,0206%

22.27.10 CPU ASSISTENCIA A PARTIDA DA PLANTA E TREINAMENTO DE EQUIPE UN 1,00                         700,00                     700,00                                0,0090%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.27.00 . 35.800,00                           0,4599%

0 .

22.28.00 . . SISTEMA 005 - EXAUTÃO - EQUIPAMENTOS .

22.28.01 CPU VENTILADOR VE.004 UN 1,00                         5.850,00                  5.850,00                             0,0752%

22.28.02 CPU VENTILADOR VE.005 UN 1,00                         5.850,00                  5.850,00                             0,0752%

22.28.03 CPU VENTILADOR VE.006 UN 1,00                         5.850,00                  5.850,00                             0,0752%

22.28.04 CPU VENTILADOR VE.007 UN 1,00                         5.850,00                  5.850,00                             0,0752%

22.28.05 CPU VENTILADOR VE.008 UN 1,00                         5.850,00                  5.850,00                             0,0752%

22.28.06 CPU VENTILADOR VE.009 UN 1,00                         5.850,00                  5.850,00                             0,0752%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.28.00 . 35.100,00                           0,4509%

0 .

22.29.00 . . SISTEMA 005 - EXAUTÃO - DUTOS E ACESSÓRIOS .

22.29.01 CPU TUBO DE PVC 4" M 150,00                     18,15                       2.722,50                             0,0350%

22.29.02 CPU KIT SUPORTE PARA TUBULAÇÃO 4" UN 75,00                       6,50                         487,50                                0,0063%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.29.00 . 3.210,00                             0,0412%

0 .

22.30.00 . . SISTEMA 005 - EXAUTÃO - TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS .

22.30.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.30.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.31.00 . . SISTEMA 005 - EXAUTÃO - TUBULAÇÃO HIDRAULICA E ACESSÓRIOS .

22.31.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.31.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.32.00 . . SISTEMA 005 - EXAUTÃO - CABOS E QUADROS ELÉTRICOS .

22.32.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.32.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.33.00 . . SISTEMA 005 - EXAUTÃO - INSUMOS DA INSTALAÇÃO .

22.33.01 CPU -                           -                                      0,0000%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.33.00 . -                                      0,0000%

0 .

22.33.00 . . SISTEMA 005 - EXAUTÃO - SERVIÇOS E OUTROS .

22.33.01 CPU
CANTEIRO DE OBRAS - MOBILIZAÇÃO, PROJETO, DESMOBILIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO
UN 1,00                         5.000,00                  5.000,00                             0,0642%

22.33.02 CPU ENGENHARIA ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.33.03 CPU EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE UN 1,00                         2.000,00                  2.000,00                             0,0257%

22.33.04 CPU SEGUROS UN 1,00                         3.500,00                  3.500,00                             0,0450%

22.33.05 CPU ESTADIAS E VIAGENS UN 1,00                         6.000,00                  6.000,00                             0,0771%

22.33.06 CPU TAB - TESTE, AJUSTE E BALANCEAMENTO UN 1,00                         9.000,00                  9.000,00                             0,1156%

22.33.07 CPU TESTE DE COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS UN 1,00                         2.500,00                  2.500,00                             0,0321%

22.33.08 CPU PROJETO "AS BUILT" UN 1,00                         11.000,00                11.000,00                           0,1413%

22.33.09 CPU DATA BOOK DO PROJETO UN 1,00                         2.200,00                  2.200,00                             0,0283%

22.33.10 CPU ASSISTENCIA A PARTIDA DA PLANTA E TREINAMENTO DE EQUIPE UN 1,00                         700,00                     700,00                                0,0090%

220000,00 $ SUBTOTAL SUBGRUPO 22.33.00 . 43.900,00                           0,5640%

0 .
. 220000 $$ TOTAL DO GRUPO  22.00.00 . 1.444.983,67                      18,5630%
. 0 .

TOTAL GERAL

STG SUBTOTAL GERAL R$ 7.784.225,58                      100,00%

BDI 1 BDI GERAL (EXCETO GRUPOS 17 E 22) % 30,00% 1.814.412,57                      

BDI 2 BDI GRUPOS 17 E 22 % 20,00% 347.236,73                         

ADM ADMINISTRAÇÃO (EXCETO GRUPOS 01 E 02) % 6,22% 445.496,01                         

TG TOTAL GERAL (Io - DATA BASE: jun/2016) 10.391.370,89                    
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