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ago/24 21,59%

PREENHCER DESCONTO A SER APLICADO (EM PERCENTUAL): 0,00%

Item Descrição Total Por Etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

28.781,44                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.875,42                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.429,13                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.476,89                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.546,80                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.546,80                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

104.294,18                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.395,37                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.486,49                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

87.412,32                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

187.546,58                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

187.546,58                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

116.502,30                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

73.326,19                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

43.176,11                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

543.731,88                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

211.220,48                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

88.173,48                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24.222,88                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

176.128,74                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

43.986,30                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.986,45                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.986,45                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.940,20                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.940,20                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

74.778,37                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

74.778,37                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Total Geral  R$         1.073.108,20 

Vergas e contravergas e cinta 2.1 

 2 Superestrutura

 3.3 Selagem Corta Fogo Horizontal e Vertical (Parede e Shaft)

Serviços preliminares e serviços técnicos 1 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

Canteiro de Obras - Instalações Provisórias

Proteção, Sinalização e Segurança

Demolição

SPCI_Campus Santo André
Número do Processo Licitatório

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado23006.013645/2022-70

 4 Esquadrias

 3 Alvenaria, vedações e divisórias

 3.1 Alvenaria TRRF 120min e de Vedação com Blocos Cerâmicos/Concretos

 3.2 Gesso Acartonado

 6 Sistemas e Instalações elétricas

 7 Revestimentos

 6.4 Alarme de incêndio

 6.5 Central de alarme e repetidoras

 6.1 Eletrodutos e conduletes

 6.2 Fios e cabos elétricos

 6.3 Luminárias, disjuntor e tomadas

 4.1 Portas

 5.1 Tubos e conexões e outros acessórios para hidrantes

 5.2 Extintores

 5 Sistemas e Instalações Hidráulicas e Incêndio

Custo Acumulado

Porcentagem

 7.1 Revestimentos de parede

 8.1 Pintura de paredes e tetos

 9.1 Administração local de obra - SPCI-SA

 8 Pinturas e Texturas

 9 Administração Local

Custo
Porcentagem Acumulado

 


