
 

Obra Número do Processo Licitatório Data-base

PASSARELA 23006.020493/2024-25 set/25

PREENHCER DESCONTO A SER APLICADO (EM PERCENTUAL): 0,00%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

578.915,30                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.382.517,35                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.544.375,84                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

277.516,57                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

687.454,36                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

433.191,59                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16.020,61                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

121.465,59                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

469.670,56                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

22.988,10                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.523.675,75                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Porcentagem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Custo                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Porcentagem Acumulado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Custo Acumulado                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Total Geral: 16.057.791,62R$   

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais
Não DesoneradoPadrão - 22,0%

Equipamento para Aquisição 

Permanente - 18,98%

TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E 

PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 1 

 2 INFRAESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES

 3 ESTRUTURA
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 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS 6 

ESQUADRIAS 7 
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PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO DA OBRA
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