
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 1

 Custo Total (R$) 1 2 3 4 5 6

LOTE 1 0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                     

1 PROJETOS

- - - - - - 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 0,00                                                                           16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 0,00                                                                           16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 DEMOLIÇÃO

- - - - - - 

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO

- - - - - - 

3 MOVIMENTO DE TERRA

- - - - - - 

4 INFRA-ESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES

- - - - - - 

5 FUNDAÇÕES ESPECIAIS 0,00                                                                           10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 SUPERESTRUTURA -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO"

- - - - - - 

7 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

7.1 ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO

- - - - - - 

7.2 DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO

- - - - - - 

8 ESQUADRIAS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

8.1 ESQUADRIAS DE FERRO

- - - - - - 

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

- - - - - - 

8.3 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

- - - - - - 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

10.1 FIOS E CABOS

- - - - - - 

10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

- - - - - - 

10.3 CAIXAS

- - - - - - 

10.4 INTERRUPTORES E TOMADAS

- - - - - - 

10.5 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

- - - - - - 

10.6 LUMINÁRIAS

- - - - - - 

10.7 SISTEMAS DE ATERRAMENTO

- - - - - - 

10.8 QUADROS E PAINÉIS

- - - - - - 

10.9 ALARME DE INCÊNDIO

- - - - - - 

10.10 SERVIÇOS DIVERSOS

- - - - - - 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

12.1 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

- - - - - - 

12.2 ESGOTO

- - - - - - 

12.3 ÁGUAS PLUVIAIS

- - - - - - 

12.4 GÁS

- - - - - - 

12.5 LOUÇAS E METAIS

- - - - - - 

12.6 SERVIÇOS DIVERSOS

- - - - - - 

13 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

- - - - - - 

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

- - - - - - 

15 REVESTIMENTOS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

15.1 REVESTIMENTOS DE PISOS

- - - - - - 

CRONOGRAMA (EM MESES)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

ANEXO XVIa - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: MAIO/2018)
                                                                                                                                                                                                                             processo n.º 23006.000910/2018-75



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 1

 Custo Total (R$) 1 2 3 4 5 6

LOTE 1 0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                     

CRONOGRAMA (EM MESES)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

ANEXO XVIa - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: MAIO/2018)
                                                                                                                                                                                                                             processo n.º 23006.000910/2018-75

15.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

- - - - - - 

15.3 REVESTIMENTOS DE FORROS

- - - - - - 

15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- - - - - - 

15.5 ACABAMENTOS E ARREMATES

- - - - - - 

16 VIDROS

- - - - - - 

17 PINTURAS

- - - - - - 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- - - - - - 

19 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

19.1 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS

- - - - - - 

19.2 VEGETAÇÃO

- - - - - - 

20 EQUIPAMENTOS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

20.1 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

- - - - - - 

21 GERENCIAMENTO DE OBRAS /  FISCALIZAÇÃO 0,00                                                                           13,33% 20,83% 20,83% 20,83% 13,33% 10,83%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00R$                                                               0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             

 BDI -  20,00% -R$                                                                0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             

0,00R$                                                               0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                             0,00                                                              TOTAL GERAL - itens 1 a 21 

 Itens 1 a 21 


