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A. GENERALIDADES 
 
O presente memorial descritivo tem por objeto definir especificações genéricas para a execução 
de obras e serviços de construção civil da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, e é 
complementar, sendo parte integrante e indissociável, ao Anexo IX do presente edital Termo de 
Referência, denominada Caderno de Encargos e Critérios de Medição. 
 
Havendo divergências entre este memorial e o Anexo IX - Caderno de Encargos e Critérios de 
Medição, prevalecerão as informações contidas no referido Anexo IX - Caderno de Encargos e 
Critérios de Medição. 
 
A obra em seus mínimos detalhes deverá ser executada rigorosamente, de acordo com os 
projetos, memorial descritivo e normas técnicas da ABNT. 
 
Em caso de divergências entre desenhos/projetos prevalecerão os de maior escala. 
 
Em caso de divergências entre desenhos e memoriais, prevalecerão os desenhos executivos. 
 
Em caso de divergência destes com o memorial dos projetistas deverá prevalecer aquele que 
represente melhor técnica, melhor qualidade e estiver de acordo com as Normas da ABNT ou a 
ela mais se aproximar. 
 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e adquiridos 
conforme as especificações descritas no projeto e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. 
O mesmo se aplica aos serviços a serem executados. 
 
A mão-de-obra deverá ser de primeira qualidade e especializada, quando necessário, objetivando 
o acabamento esmerado da obra. 
 
Deverá ser obedecido o disposto em legislação relativa a Segurança e Higiene do Trabalho, em 
especial a NR-18 sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
 
O conjunto de especificações técnicas, apresentado, determina as condições gerais, e mínimas, a 
serem atendidas pela Contratada na execução dos serviços de Construção Civil indicados no 
projeto. 
 
A especificação técnica contém informações complementares aos desenhos e planilhas, e 
possibilitam uma compreensão completa do serviço requisitado. 
 
Além disso, o conjunto poderá conter especificações técnicas de serviços não pertencentes ao 
escopo de serviços original, mas que eventualmente venham a ser solicitados e contratados pela 
Contratante no decorrer da obra. 
 
Pelo menos uma cópia do conjunto destas especificações deverá permanecer no recinto do 
canteiro de obras com a condição obrigatória de que os engenheiros e técnicos da Contratada, 
envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento e ciência da mesma. 
 
 

1. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
Além das informações contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificações técnicas), os 
serviços deverão atender também às condições ou exigências contidas nas últimas revisões, ou 
últimas edições, dos seguintes documentos: 
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 Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissão de normas nacionais 
relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas. 

 Normas, Guidelines, Standards ou exigências específicas da Contratante. 

 Manuais, catálogos técnicos, publicações ou qualquer outro documento com 
especificações, instruções e recomendações do fabricante/fornecedor dos materiais e 
serviços ou de associação representativa do grupo de fabricantes/fornecedores. 

 Legislações Federais, Estaduais e Municipais; e Legislação Ambiental pertinentes ao 
objeto da especificação. 

 
 

2. MATERIAL PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 
 
Sempre que solicitado pela Fiscalização e conforme indicado nas especificações técnicas ou no 
escopo de serviços, deverão ser fornecidos os seguintes materiais para aprovação da Fiscalização 
antes da execução dos serviços e compra de materiais: 
 

 Amostras de materiais a serem aplicados. 

 Amostras de materiais aplicados. 

 Execução de protótipo de elementos construtivos, e eventualmente de protótipos de 
ambientes completos para aprovação do padrão da qualidade do serviço pela 
Fiscalização. 

 Catálogos e manuais técnicos de aplicação, instalação, manutenção etc, do fabricante / 
fornecedor do material / serviço. 

 Certificado de garantia do fabricante / fornecedor. 

 Cartelas ou mostruários de cores e padrões do fabricante / fornecedor. 
 
 

3. ESTOQUE DE MANUTENÇÃO 
 
Quando indicado nas especificações técnicas, deverá ser fornecida uma quantidade adicional de 
material para estoque de manutenção. 
 
Este material deverá ser fornecido em caixas ou embalagens fechadas, devidamente identificadas 
e deverá pertencer ao mesmo lote de fabricação do material aplicado. 
 
O fornecimento de materiais para estoque de manutenção, quando solicitado, deverá estar incluso 
no custo do serviço e deverá limitar-se ao material principal, não sendo necessários os materiais 
secundários, os materiais de aplicação e os materiais de acabamento (colas, adesivos, mastiques, 
ceras etc.). 
 
 

4. MANUSEIO, ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 
 
Todas as condições físicas, ambientais, de salubridade, de proteção e segurança no manuseio, 
armazenagem e movimentação de materiais empregados na obra deverão seguir rigorosamente 
aos seguintes itens: 
 

 Especificação técnicas. 

 Recomendações do fabricante / fornecedor do material / serviço. 

 Cláusulas do Termo de Garantia do material. 

 Normas da ABNT. 

 Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA etc.) no caso de omissão de normas nacionais 
relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas. 
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 Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislação pertinente do Ministério do 
Trabalho. 

 Norma Regulamentadora - NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria 
da Construção – Portaria nº 04, de 04.07.95, da Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho – DOU de 07.07.95, ou versão mais recente, se houver. 

 
 

5. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
 
Em caso de manipulação, armazenagem ou movimentação de materiais perigosos (inflamáveis, 
tóxicos, explosivos etc.) deverá ser seguida toda legislação específica para estes casos, entre 
elas: 
 

 Uso de equipamento proteção individual (EPI's) compatíveis com os materiais 
manuseados, armazenados e movimentados. 

 Tempo (período) máximo de armazenagem recomendado pelo fabricante. 

 Prazo de Validade. 

 Em caso de armazenagens, deverá ser consultada a Fiscalização a respeito das 
sobrecargas admissíveis nos locais (terreno, pavimentação, laje, piso etc.) onde se deseja 
estocar o produto. 
 

Os resíduos gerados pela Contratada e subcontratadas deverão ser: segregados, classificados, 
armazenados e transportados para disposição final, seguindo os procedimentos do plano de 
gerenciamento de resíduos da construção civil – PGRCC e da legislação vigente. 
 
 

6. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
 
Todas as condições de aplicação (físicas, ambientais etc.) deverão seguir rigorosamente as 
recomendações das especificações técnicas e dos fabricantes / fornecedores, devendo estas 
últimas prevalecer sobre as primeiras em caso de divergências. 
 
 

7. PROTEÇÃO 
 
A Contratada deverá providenciar a proteção dos serviços executados, ou em execução, contra 
qualquer evento de obra que possa danificá-los. 
 
O custo das proteções deverá estar incluso no custo do serviço. Qualquer ocorrência ocasionada 
pelo não atendimento deste item deverá ser reparada ou refeita pela Contratada, quantas vezes 
forem necessárias, sem ônus à Contratante e sem prejuízo ao cronograma da obra, até a 
aceitação do serviço pela Fiscalização. 
 
 

8. ENSAIOS E TESTES 
 
A Contratada deverá providenciar, sempre que solicitada pela Fiscalização, a execução de todos 
os ensaios e testes indicados nas especificações técnicas, por firmas especializadas (IPT, Falcão 
Bauer ou outro órgão qualificado e com aprovação prévia da Fiscalização). 
 
O custo dos testes e ensaios deverá estar incluído no custo do serviço correspondente, exceto os 
ensaios de concreto e barras de aço para concreto armado. 
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9. SUBSTITUIÇÕES 
 
Todo o material especificado só poderá ser substituído por outro se houver a aprovação por 
escrito da Fiscalização e desde que o material proposto na substituição siga o critério da 
equivalência ao material substituído, nos seguintes aspectos: 
 

 Qualidade. 

 Garantia e assistência técnica. 

 Resistência física (flexão, abrasão etc), química etc. 

 Aspecto visual. 

 Preço (material e mão-de-obra). 

 Prazo de entrega e execução. 
 
 

10. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Todos os serviços deverão ter garantia e assistência técnica conforme prazos estabelecidos pela 
legislação, ou por contrato particular para prazos maiores que os estabelecidos por lei. 
 
 

11. MATERIAIS 
 
Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ter as seguintes características: 
 

 Materiais novos sem utilização anterior e de primeira linha. 

 Cores, padrões e acabamentos, conforme especificado, ou definido e aprovado pela 
Fiscalização. 

 Atender rigorosamente ao projeto e aos documentos listados no item Normas e 
documentos aplicáveis desta especificação. 

 Antes da sua utilização deverão estar em caixas ou embalagens fechadas e claramente 
identificadas. 

 Atender a lista de Fabricantes/Fornecedores aceitos de cada especificação. 

 Todos os materiais secundários (cantoneiras, fitas, chapas etc), de fixação (tirantes, 
pendurais, parafusos, buchas, arruelas, grampos etc), de consumo (estopas, panos etc), 
de arremate (mastiques, calafetadores, espumas, borrachas etc) e qualquer outro material 
necessário para a realização completa do serviço, deverão ser considerados pela 
Contratada no fornecimento e no custo do serviço correspondente. 

 Todos os materiais, equipamentos ou instalações provisórios, necessários para a 
realização completa dos serviços, tais como: andaimes, plataformas, balancins, 
escoramentos, cimbramentos, equipamentos de transporte e segurança, escadas etc, 
deverão ser considerados pela Contratada no fornecimento e no custo do serviço 
correspondente. 

 Toda a perda de materiais, refazimento de serviços, troca de materiais, deverão ser 
consideradas pela Contratada no fornecimento e no custo do serviço correspondente. 
 

 

12. FORNECIMENTO, EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO OU APLICAÇÃO 
 
O fornecimento, execução, instalação ou aplicação dos serviços deverá atender aos seguintes 
itens, entre outros: 
 

 Documentos do projeto (desenhos, especificações técnicas, escopo de serviços, planilhas 
de materiais etc.) 

 Normas Brasileiras (ABNT). 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS 
ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 Processo nº 23006.000910/2018-75 

 

Página 7 de 47 

 

 

 Normas Estrangeiras (DIN, ASTM, NFPA etc.) na falta de norma brasileira específica, ou 
quando mencionados. 

 Manuais, catálogos técnicos, recomendações do fabricante / fornecedor. 

 Legislação federal, estadual e municipal. 

 Legislação ambiental. 

 Técnica desenvolvida pela prática de profissionais, de comprovada eficiência e qualidade. 

 A mão-de-obra empregada para execução de cada serviço deverá ser experiente e 
especializada no serviço requerido. 

 Fornecimento, execução, instalação ou aplicação de qualquer serviço deverá levar em 
conta toda e qualquer atividade necessária para a realização completa do serviço, dentro 
do padrão de qualidade projetado e exigido para a obra, mesmo que não mencionada ou 
explicitada nos desenhos, especificações etc. 

 Qualquer dúvida que surja a respeito do fornecimento, execução, instalação ou aplicação 
de um serviço, deverá ser esclarecida pela Fiscalização, ou, dependendo da 
complexidade do problema, por consultor ou mesmo pelo fabricante / fornecedor. A 
Contratada só poderá iniciar, ou continuar, o serviço após o esclarecimento da dúvida e a 
liberação formal. As solicitações por esclarecimentos deverão ocorrer em tempo hábil 
suficiente para não alterar o prazo previsto no cronograma da obra para a conclusão do 
serviço específico. 

 Todo e qualquer serviço deverá ser desenvolvido sempre dentro das normas de 
segurança específicas de cada serviço, e sempre de acordo com a legislação do 
Ministério do Trabalho. 

 Todo e qualquer serviço deverá ser executado dentro do prazo estabelecido em 
cronograma físico financeiro, ficando a Contratada sujeita as sanções cabíveis em caso de 
não execução de itens específicos dentro do prazo programado. 
 

 
 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
As normas da ABNT indicadas nas especificações técnicas são uma referência mínima para o 
fornecimento, execução, instalação, aplicação, ensaio, procedimentos etc, dos materiais e 
serviços objetos da especificação. 
 
Porém, todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que 
não mencionadas ou explicitadas no texto da especificação. 
 
A Contratada deverá analisar e apontar todas as interferências que eventualmente venham a 
ocorrer entre estrutura, dutos, elementos construtivos, tubulações, equipamentos etc; e deverá 
resolvê-las antes ou depois da execução dos serviços, caso não tenham sido detectadas 
previamente, sem ônus à Contratante, à Fiscalização ou à Projetista. Solução alternativa deverá 
ser sempre aprovada pela Fiscalização, antes da sua execução. 
 
A Contratada será responsável também pela coordenação de todas as atividades da obra 
incluindo as suas e as atividades das sub-contratadas de Instalações Hidro-Mecânicas, Elétricas, 
HVAC, Proteção e Combate a Incêndio etc, de modo a evitar qualquer interferência ou 
descoordenação entre essas atividades, e conseqüentes retrabalhos, atrasos de cronograma etc. 
 
Qualquer serviço que apresente defeito, ou desconformidade com as especificações do projeto, 
normas, legislações, recomendações do fabricante / fornecedor etc, estará passível de reprovação 
pela Fiscalização, seja em que estágio ou etapa de execução estiver o trabalho. 
 
Neste caso, o serviço deverá ser reparado, ou refeito, quantas vezes forem necessárias, por conta 
e responsabilidade da Contratada, sem ônus à Contratante e sem prejuízo do cronograma da 
obra, até que o serviço seja aceito pela Fiscalização. 
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A aceitação de qualquer serviço pela Fiscalização não exime a Contratada de suas 
responsabilidades, e também não as alteram e nem as transferem, parcial ou totalmente, para a 
Fiscalização. 
 

A administração local da obra corresponde a uma equipe de engenheiros e arquitetos 

responsáveis pelo planejamento e execução da obra. 

 

O canteiro de obras deve estar preparado para subsidiar as diversas tarefas e serviços 

programados para a execução da obra, contendo materiais e equipamentos tais como veículos 

utilizados na administração local, material de escritório, ferramentas manuais, equipamento de 

proteção individual, além disso deve estar preparado para viabilizar a alimentação e transporte do 

pessoal, manutenção dos equipamentos, manutenção do canteiro, consumos de energia elétrica, 

água e telefone fixo e móvel, contabilidade, viagens, gestão da qualidade e produtividade, gestão 

de materiais, gestão de recursos humanos, gestão de seguro de garantia de execução, gestão de 

todos os serviços necessários e de competência da administração local da obra. 
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B. PROJETOS 

 
1. “AS BUILT” 
 

O projeto “As Built” se constitui no conjunto de informações elaboradas na fase de supervisão e 

fiscalização das obras com o objetivo de registrar as condições físicas da execução da obra, 

fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra, 

como: reformas, ampliação e/ou restauração. Ao término da produção e após a entrega da obra, o 

projeto “As Built” deve representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações 

verificadas durante a sua execução. 

 

O projeto “As Built” é executado a partir do projeto executivo (inclusive os projetos alterados), 

incluindo-se os ajustes necessários quando da execução do projeto e será entregue quando do 

recebimento definitivo da Obra. Compreende serviços de escritório com aproveitamento de dados 

e informações obtidos durante a execução da obra.  

 

Este projeto deverá ser constituído de no mínimo: 

 

a) Todos os elementos gráficos constantes do projeto executivo, a critério da Fiscalização. 

Quando ocorrerem as alterações, as mesmas integrarão o projeto “As Built”. Quando não 

ocorrerem alterações, o projeto será apresentado conforme o projeto executivo, constando 

no selo a denominação de projeto “As Built” e a data atualizada. (A Fiscalização definirá 

quais os desenhos que integrarão o projeto “As Built”); 

 

b) Identificação das alterações ocorridas na execução da obra em relação ao inicialmente 

projetado; 
 

c) Carimbo com a qualificação da empresa que executou a obra (nome, endereço, CNPJ, 

ARTs, número do contrato, valor e prazo, data de início (da ordem de serviço) e de 

conclusão; 
 

d) Outras informações relevantes específicas de cada projeto. 
 

O projeto “As Built” será apresentado e fornecido para a Contratante em arquivos com extensão 

dwg e dwf (AutoCAD), e pdf (Adobe Acrobat). Todo o material será entregue: em 02 (duas) cópias 

impressas nas escalas previstas em normas técnicas; e gravados em compact disk, não 

regravável. 
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C. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 

1.  CANTEIRO DE OBRAS 
 
Os serviços preliminares iniciam-se com a organização do canteiro de obras, devidamente 
dimensionado para atender às especificações da ABNT, com as instalações de escritório da 
Fiscalização, escritório e sanitário da administração da obra, sanitário e vestiário dos operários, 
refeitório, etc. Estes espaços serão instalados em galpões metálicos e contêineres metálicos 
removíveis. Fica a critério da Contratada a execução de almoxarifados para a deposição de 
materiais e equipamentos para a execução dos serviços. 
 
A localização do canteiro de obra, bem como a distribuição interna dos compartimentos será 
definida em conjunto com a Fiscalização. 
 
A Contratada deverá zelar pela perfeita conservação, pintura, limpeza e segurança do canteiro da 
obra, tanto no que se refere às edificações quanto às instalações elétricas e hidráulicas 
provisórias. É de responsabilidade da Contratada prover o canteiro de obra de todos os materiais 
de escritório, limpeza e higiene pessoal, bem como proceder a dedetização e desratização 
semestralmente. Fica a critério da Contratada a contratação de empresa ou profissionais de 
segurança para resguardar seu patrimônio, bem como os materiais estocados ou utilizados nos 
serviços não recebidos definitivamente, assim como equipamentos, ferramentas e demais bens 
utilizados pela Contratada. 
 
A Contratada deverá executar as instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica dentro 
das normas fixadas pela repartição competente, conforme as seguintes orientações: 
 
 

2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS 
 
As instalações hidráulicas provisórias deverão ser executadas seguindo os critérios de 
alimentação e despejo conforme a concessionária e as Normas Técnicas vigente, atribuindo 
materiais de boa qualidade e a execução de caixas em alvenaria para caminhamento do efluente 
nas áreas externas propiciando fácil manutenção em caso de entupimentos. As definições serão 
realizadas conjuntamente com a equipe de Fiscalização. 
 
 

3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS 

 
As instalações elétricas provisórias deverão ser executadas com material de boa qualidade e 
responsabilidade da Construtora, conforme esquema apresentado, seguindo criteriosamente as 
Normas vigentes de baixa e média tensão, inclusive as devidas proteções contra descargas 
atmosféricas. As definições serão realizadas conjuntamente com a equipe de Fiscalização. 
 
Deverá ser computado no dimensionamento da entrada de energia todas as cargas necessárias 
previstas para as prestadoras de serviço independentemente da atividade. 
 
 

4. QUADROS DE FORÇA 

 
Os quadros de força deverão ser instalados em locais de fácil acesso com distância máxima entre 
eles de 30m e disjuntores de 30A para cada tomada. Na hipótese de não existir elementos 
estruturais para a fixação, a Construtora deverá fornecer apoios de estruturação, tais como 
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estruturas metálicas ou madeiras auxiliares que garantam a estabilidade e proteção dos 
operadores. As definições serão realizadas conjuntamente com a equipe de Fiscalização. 
 
 

5. QUADRO DE ILUMINAÇÃO 

 
O quadro geral de iluminação deverá ser instalado no pavimento térreo, preferencialmente 
localizado próximo à guarita do guarda, afim de que a responsabilidade o acionamento no início e 
fim do expediente seja do guarda. 
 
 

6. ILUMINAÇÃO 
 
O sistema de iluminação da obra será executado com lâmpadas fluorescentes de 2x32W nos 
andares e canteiro, atingindo luminância mínima de 250 lux, os alimentadores serão em cabos PP 
fixados com tirantes sob as lajes ou postes metálicos. Na área administrativa a iluminação será 
fixada em perfilados galvanizados com tirantes. A iluminação na periferia do canteiro deverá ser 
em refletores de 400 w atingindo luminância mínima de 150lux em todas as áreas. 
 
 

7. ENERGIA ESTABILIZADA E INFRA-ESTRUTURA DE LÓGICA 
 
Deverá ser previsto na área administrativa quadro de energia estabilizada para a rede de 
microcomputadores da Fiscalização. 
 
Cabe ainda a construtora toda infra-estrutura de lógica e fornecimento de cabeamento, restando 
somente a clipagem e montagem dos equipamentos. 
 
 

8. PLACA DE OBRA 
 
Deverá ser instalada placa de obra com 6,00 metros de largura e 3,00 metros de altura ou com 
metragem a critério da Fiscalização, conforme modelo fornecido. A placa de obra ficará fixada em 
estrutura de madeira ou metálica executada pela Contratada em altura em relação ao solo de no 
mínimo 3,00 metros. A placa de obra deverá ser iluminada no período noturno. A localização será 
definida pela equipe de Fiscalização. A conservação da placa de obra será de responsabilidade da 
Contratada, bem como os retoques e reposição de lâmpadas. 
 
 

9. TAPUME DE TELHA TRAPEZOIDAL 
 

Tapume de telha trapezoidal, com 2,20 de altura total, medidos a partir do piso, sendo executada 
através da cravação de pontaletes de pinho 7,5 x 7,5cm com 3,00 metros de comprimento, sendo 
0,80m no solo, devidamente protegido com emulsão asfáltica ou óleo de linhaça, e preenchido 
com concreto da base do furo até a superfície do piso. Os pontaletes deverão estar a cada 1,10m 
de distância de um para o outro, devidamente alinhados tanto no sentido horizontal como no 
sentido vertical. As telhas trapezoidais serão assentadas sobre sarrafos de 10 pregados 
continuamente no sentido horizontal sobre os pontaletes, sendo um na base, um a meia altura e 
outro no topo.  
 
O tapume deverá estar devidamente aprumado. Em planos inclinados, os pontaletes e os tapumes 
serão pregados de forma escalonada, sendo que os vãos entre um e outro e o piso deverão ser 
complementados com chapa cortada. Todas as peças de madeira deverão ser adquiridas sem 
empenamento, sem lascas, sem rachaduras, isentas de perfurações de insetos como cupins e 
brocas, seca, em perfeito estado físico. Caso haja imperfeições destes tipos, a fiscalização 
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solicitará a troca do lote ou parte dele, sem ônus para a universidade e sem prejuízo no prazo de 
execução. 
 
As mãos francesas serão executadas apenas em casos excepcionais onde não for possível a 
introdução dos 80cm do pontalete no solo. Em situações excepcionais, o piso deverá ser demolido 
apenas na área do pontalete e recomposto após a desmobilização do tapume. 
 
Após a execução do serviço de carpintaria, o tapume deverá ser levemente lixado e pintado com 
no mínimo duas demãos de tinta esmalte branca nos dois lados, em cima e nas laterais, até que a 
pintura fique homogenia e sem falhas. Em casos excepcionais serão solicitados pela fiscalização 
outra especificação de cor. 
 
Estão inclusos no preço unitário: todo o material necessário; mão de obra necessária; transporte 
do material até o local da execução; perdas; limpeza no tapume e no entorno; remoção de 
resíduos com transporte e disposição final; material para isolamento da área; sinalização na 
execução do serviço se for necessário; andaime ou bancadas se for necessário; portões e outras 
aberturas a pedido da fiscalização; recomposição de peças avariadas com o tempo. 
 
 

10. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 
A Contratada deverá executar todos os serviços de demolições e retiradas das edificações 
existentes no terreno de acordo com orientações dos projetos. 
 
Caberá a Contratada antes do início dos serviços, apresentar o Alvará de Demolição e ao término 
dos serviços a obtenção de Auto de Conclusão e CND (Certidão negativa de débitos) referentes à 
demolição. 
 
O serviço inclui a carga e transporte dos produtos provenientes da demolição para bota-fora, 
limpeza das rodas dos caminhões, limpeza das ruas circunvizinhas à obra, deixando a área no 
terreno natural conforme indicação dos projetos. 
 
As demolições deverão ser executadas com a utilização de equipamentos e ferramentas 
apropriadas garantindo a segurança dos serviços. 
 
 

11. LIMPEZA DO TERRENO 
 
Deverá ser efetuada em todo o terreno, removendo-se os detritos e obstáculos encontrados no 
local. As árvores só poderão ser removidas com o consentimento da Fiscalização e dos órgãos 
competentes. 
 
Caberá a Contratada às suas expensas irrigar o terreno em situações onde a baixa umidade do ar 
provoca a formação de poeiras. A irrigação ocorrerá periodicamente ou quando solicitada pela 
Fiscalização. 
 
A limpeza do terreno consiste também na remoção de camada superficial de terra com 
aproximadamente 15cm de profundidade. 
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D. MOVIMENTO DE TERRA 

 
Antes do início dos trabalhos a Construtora deverá apresentar à Fiscalização um plano de 
terraplanagem. 
 
O movimento de terra a ser executado obedecerá, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no 
projeto. 
 
Para movimento de terra igual ou superior a 30 metros cúbicos será obrigatória à utilização de 
processo mecânico (tratores, plainas, pá mecânica, caminhões basculantes etc.) e a execução de 
controle tecnológico dos materiais e serviços. 
 
Nos serviços de cortes do terreno deverão ser executados todos os escoramentos provisórios e 
tomadas às providências que se tornarem necessárias para a segurança dos operários e 
estabilidade de solos vizinhos. 
 
Os aterros deverão ser executados exclusivamente com terra limpa, não-orgânica e isento de 
pedras, tacos, raízes etc. Esta deverá ser espalhada e compactada em camadas. 
 
Após a finalização e limpeza dos taludes, estes deverão ser protegidos com gramas, canaletas e 
impermeabilizações necessárias, conforme as características da obra. 
 
Deverá ser executado sistema de drenagem superficial durante a obra e sistema de captação de 
água de vizinhos quando estiverem em níveis mais altos que o da obra. 
 
A escolha do local e responsabilidade pelo bota-fora será da Contratada e deverá atender 
rigorosamente as normas vigentes. 
 
Os taludes provisórios da obra não poderão ter inclinação superior à 30º. 
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E. CONTROLE TECNOLÓGICO 
 
 

1. NORMAS GERAIS 
 
O laboratório deverá ter credenciamento no instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO, conforme resolução nº 9 de 24/8/92 do CONMETRO – Conselho 
Nacional de Metrologia, em nome do seu laboratório, localizado em São Paulo. 
 
O controle tecnológico é de responsabilidade da Contratada, que deve tomar todas as medidas 
necessárias para que os materiais atendam a todas especificações de projeto e das Normas da 
ABNT. 
 
A Contratada deverá ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, laudos relativos 
aos ensaios, visando o princípio da rastreabilidade. Deverá ser mantido na obra, em caráter 
permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para programação de ensaios/inspeções, 
pedidos de ensaios, quadro de controle de ensaios/inspeções e recebimento dos materiais, 
relatórios de ensaios e livro de ocorrência. 
 
Os materiais inspecionados deverão ser separados em lotes, sempre devidamente identificados 
com etiquetas auto-adesivas ou lacres invioláveis, compatíveis com sua embalagem (que deve ser 
objeto de verificação). Desta forma é possível proceder à aceitação ou rejeição dos lotes, 
conforme os resultados do fabricante ou fornecedor. Sempre que possível, realizar os ensaios dos 
materiais antes da entrega na obra, ou seja, enquanto ainda estiverem nos depósitos do fabricante 
ou fornecedor. 
 
Emitir para cada lote dos materiais ensaiados um relatório conclusivo que atesta a qualidade do 
material. 
 
O controle tecnológico do concreto é de responsabilidade Construtora, esta deve tomar todas as 
medidas necessárias para que o concreto atenda a todas as especificações de projeto e de 
normas da ABNT. 
 
 

2. CONCRETO 
 
Os ensaios devem ser realizados com os materiais coletados na obra. 
 
A Contratada deverá executar os ensaios de compressão em corpos de prova de concreto, 
conforme NBR 5739 e controle estático por lote, conforme NBR 12655. 
 
Os profissionais responsáveis pela programação, pela realização do controle tecnológico e todo o 
pessoal envolvido na sua execução, devem possuir qualificação e experiência comprovada nesta 
atividade. 
 
O controle tecnológico do concreto deverá ser feito através de amostragens de todo o concreto 
solicitado ou produzido na obra, utilizando para tanto, as Normas Brasileiras. 
 
Serão realizadas, no mínimo, todos os ensaios relativos a aço e concreto estrutural previstos nas 
notas técnicas, inclusive os de protensão, caso haja o serviço na obra. 
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Serão verificados nas dosagens do concreto as seguintes características dos constituintes; a 
trabalhabilidade, a resistência mecânica e demais características especificadas em projeto, que 
deverão obedecer ao disposto nas Normas Brasileiras. 
 
Quando se fizer necessário, deverá ser alocado um laboratorista na central dosadora de concreto 
que acompanhará a correção de traços – referente a areia estocada – e o carregamento de 
materiais, conforme especificado nos traços previamente aprovados, nos caminhões betoneiras. 
No ato do recebimento do concreto na obra, deverá ser verificado nas notas fiscais, as seguintes 
informações: 
 
- Quantidade de cimento (kg/m³, marca e classe) 
- Quantidade de agregados (kg e diâmetro do agregado graúdo) 
- Abatimento 
- Fck 
- Aditivo, se houver, tipo e volume (litros) 
- Hora saída do caminhão 
 
A Contratada deverá previamente, coletar os materiais utilizados na dosagem do concreto, seja 
em uma usina Contratada e/ou no canteiro de obra, ensaiar e emitir relatórios que atestem a 
qualidade dos mesmos, segundo as Normas Brasileiras (NBR 7217, NBR 7215, NBR 6474, NBR 
7218, NBR 7219, NBR 7220 e NBR 9937). 
 
Os relatórios deverão ser apresentados semanalmente com os resultados de rompimento dos 
corpos de prova, com 7 (sete) dias e 28 (vinte e oito) dias. 
 
A data de ruptura dos corpos de prova é de responsabilidade da Contratada. 
 
O Slump deverá estar dentro dos limites especificados nos projetos de estrutura, e sua verificação 
deverá ser feita na obra pelo laboratório idôneo, através do teste padronizado “Slump Test” ou 
“Tronco de Cone”, sendo realizado 01 por caminhão, conforme norma NBR 7212. Caso constate-
se que o “Slump” esteja em desacordo com o solicitado pela Fiscalização, este se reserva o direito 
de rejeitar, a seu critério, todo o concreto enviado. 
 
O tempo para aplicação do concreto dosado em central deve ser de no máximo 150 minutos ou 
2h30, salvo condições especiais, tais como uso de aditivos retardadores, refrigeração e outras em 
função das quais podem ser alterados os prazos de transporte e descarga do concreto. A 
Fiscalização tem a prerrogativa de rejeitar o concreto cujo caminhão esteja com o concreto 
vencido, com as expensas de responsabilidade exclusiva da Contratada.  
 
O concreto terá amostragem total. Para cada caminhão deverá ser moldado no mínimo 4 (quatro) 
corpos de prova, para rupturas com 7 (sete) dias e 28 (vinte e oito) dias ou conforme solicitação da 
Fiscalização. 
 
Ficará a cargo do Projetista Responsável o fornecimento de todas as informações necessárias 
para a definição e a fixação de valores para as seguintes características do concreto: 
 

 Consumo máximo ou mínimo considerando o tipo e a classe de cimento expresso em 
kg/m3 de concreto fresco adensado; 

 A relação água/cimento considerando a classe e o tipo de uso; 

 A massa específica aparente máxima e mínima; 

 Módulo de deformação estático mínimo na idade de desforma. 
 
 

3. AÇO 
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As barras e os fios de aço destinadas à armadura de concreto armado deverão atender aos 
requisitos especificados pelas Normas Brasileiras da ABNT, quanto às propriedades mecânicas de 
tração e dobramento, soldagem e características complementares. 
 
A Contratada deverá fazer a amostragem do aço, no local indicado pela Fiscalização, executar 
ensaios conforme NBR 7480 e providenciar a emissão dos relatórios de ensaios para a 
Fiscalização. 
 
Todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários para o bom desenvolvimento 
dos trabalhos serão de responsabilidade da Contratada. 
 
Todos os serviços e o apoio técnico à obra deverá ser executado por Técnicos e Engenheiros com 
larga experiência profissional. 
 
A liberação da concretagem estará vinculada à apresentação dos resultados de todos os ensaios 
em aço. Qualquer atraso no cronograma da obra será de responsabilidade da Contratada que 
deverá arcar com os prejuízos causados. 
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F. FUNDAÇÕES 
 
 

1. NORMAS GERAIS 
 
A construtora deve comunicar com antecedência de 10 dias o início das fundações para que a 
Fiscalização possa agendar visita com a consultoria específica. 
 
A impermeabilização da alvenaria de embasamento será executada pela adição de 
impermeabilizante de pega normal na água de amassamento da argamassa, na proporção 
indicada pelo fabricante e posterior pintura com emulsão asfáltica. 
 
Fôrmas: Caberá à Construtora a execução das fôrmas necessárias para a fundação. Para sua 
execução deverão ser seguidos os preceitos e normas da ABNT e as especificações deste 
memorial transcritas no item superestrutura - item formas. 
 
Armação: As barras e fios de aço destinado às armaduras de peças de concreto armado deverão 
satisfazer as especificações da ABNT, conforme descrito no item superestrutura. 
 
Concreto: Deverá ser usinado. Excepcionalmente a Fiscalização poderá autorizar a confecção na 
obra. 
 
Alvenaria de embasamento: Sobre vigas baldrames deverão ser executadas alvenarias de 
embasamento com tijolos maciços de barro, assentes com argamassa de cimento e areia, com 
adição de impermeabilizante na dosagem recomendada pelo fabricante. 
 
Antes da concretagem dos blocos de fundação verificar no projeto de aterramento os serviços 
necessários, tais como interligação da ferragem, pontos de solda exotérmica ou comum etc. 
 
 

2. PREPARO DO TERRENO 
 
Escavação manual de valas de fundações e outras partes da obra previstas abaixo do nível do 
terreno será executada pela Contratada de acordo com as indicações constantes do projeto de 
fundações como nos demais projetos da obra. Estas escavações deverão ser levadas a efeito, 
escoradas e isoladas, se for o caso, de forma a permitir a execução daqueles elementos 
estruturais e das eventuais impermeabilizações especificadas ou necessárias. 
 
Todas as valas de fundações deverão ser apiloadas corretamente. Os trabalhos de aterro e 
reaterro das cavas de fundações serão executados com material escolhido em camadas 
sucessivas, de altura máxima de 20cm, devidamente molhadas e apiloadas, de modo a evitar 
fendas e desníveis por recalque das camadas aterradas. 
 
A Contratada deverá executar as fundações de acordo com projeto específico constante do projeto 
estrutural e indicações fornecidas pelos consultores contratados pela Fiscalização, obedecendo 
rigorosamente as cotas, as posição e as dimensões indicadas nos desenhos do projeto. 
 
O solo de fundação deverá ser examinado pela Fiscalização antes do lançamento do primeiro 
elemento construtivo. Para tanto deverá ser convenientemente limpo e removido o material solto, 
liberando-o então para a execução do lastro de regularização. 
 
A execução da fundação, de acordo com os projetos, implicará na responsabilidade integral da 
Construtora pela sua resistência, pela estabilidade da obra ou por danos e prejuízos que venham 
a produzir em edificações existentes e/ou vizinhas. 
 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS 
ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 Processo nº 23006.000910/2018-75 

 

Página 18 de 47 

 

 

 

3. FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS TIPO HÉLICE CONTINUA 
 
Fundação profunda moldada ‘in loco’, cujo processo de execução ocorre mecanicamente por meio 
de trado contínuo ou segmentado, com injeção de concreto através da haste central interna do 
trado, executado simultaneamente com a sua retirada do solo. 
 
Suas operações são monitoradas através de computador instalado, conectado aos sensores de 
perfuração, injeção de concreto, velocidade de rotação e outros sensores. Os resultados do 
monitoramento são gráficos que representam fielmente a execução de cada estaca. 
 
Esse tipo de estaca pode ser executado em terrenos, com existência de nível d’água e não emite 
vibrações para terrenos vizinhos. Trata-se de um serviço executado por empresa especializada. 
 
Resíduos gerados em função da escavação do solo devem ser removidos e transportados para 
disposição final em aterro licenciado. 
 
 

3.1. MATERIAIS 
 
A executante deve prever a utilização dos seguintes materiais: 
 
Concreto 
 
Concreto com as seguintes características: 
 

 fck ≥ 25 MPa; 

 slump test: 22 a 24 cm 

 consumo de cimento superior a 400 kgf/m³ ; 

 relação água-cimento a/c < 0,55. 
 
Aço 
 

 Aço CA-50 A com fyk ≥ 500 MPa 
 
 

3.2. EQUIPAMENTOS 
 
A executante deve prever a utilização dos seguintes equipamentos: 
 

 máquina perfuratriz contínua; 

 trado mecânico de alto torque; 

 bomba de injeção de concreto; 

 computador acoplado ao trado; 

 equipamento para içamento da armadura; 

 caminhões betoneira; 

 caminhões caçamba de apoio. 
 
 

3.3. EXECUÇÃO 
 
 
Procedimentos Executivos de Caráter Geral 
 
A executante deve proceder a locação das estacas no campo em atendimento ao projeto. 
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As dúvidas ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalização antes do início da execução 
das estacas. 
 
Na execução das estacas a empresa deve atender às profundidades previstas no projeto. 
 
As possíveis alterações nas profundidades das estacas somente podem ser processadas após 
autorização prévia por parte da fiscalização da obra, ouvido o projetista. 
 
As cabeças das estacas, caso seja necessário, devem ser cortadas com ponteiros até que se 
atinja a cota de arrasamento prevista, não se admitindo qualquer outra ferramenta para este 
serviço. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas: 
 

 O corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando 
horizontalmente com pequena inclinação para cima, em camadas de pequena espessura 
iniciando da borda em direção ao centro da estaca, as cabeças das estacas devem ficar 
normais aos seus próprios eixos. 

 

 A cabeça das estacas deve ser aparelhada para permitir a adequada ligação ao bloco de 
coroamento, ou às vigas 
 

 As estacas devem penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm, salvo 
especificação de projeto. 

 
 
Procedimentos Executivos de Caráter Específicos 
 
O dimensionamento e execução das estacas devem atender às normas NBR 6122(1) e NBR 
6118(2). 
 
O concreto, altamente plástico, deve ser colocado sob pressão e através de monitoramento 
específico pode-se definir seu volume e pressão de colocação. A medida que o concreto é 
introduzido sob pressão no furo, o trado vai sendo erguido gradativamente de forma a garantir a 
não ocorrência de solo na massa de concreto. Este monitoramento, controlado por computador e 
posicionado na plataforma de operação do trado, torna possível estabelecer o diâmetro específico 
da estaca concretada metro a metro. 
 
Em condições normais o diâmetro efetivo da estaca é de ordem de 15% a 20% superior ao do 
furo, acarretando aos volumes adicionais em torno de 20% a 30%, relativamente ao previsto no 
projeto. 
 
Antes da execução dos blocos de coroamento, deve ser efetuada a limpeza da cabeça das 
estacas. 
 
As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em relação à cota de arrasamento 
devem ser desbastadas com a utilização de ponteiros. 
 
 

3.4. CONTROLE DOS MATERIAIS 
 
Concreto 
 
O controle das características do concreto deve abranger: 
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 slump-test conforme NBR NM 67(3), de cada caminhão betoneira que chegar à obra, 
imediatamente antes do lançamento; o material deve ser liberado para lançamento desde 
que o abatimento esteja compreendido dentro da variação especificada na dosagem do 
concreto no projeto; 

 moldagem de 4 corpos-de-prova de todo o caminhão betoneira, conforme NBR 5738(4); 

 determinação da resistência à compressão simples, conforme NBR 5739(5), aos 7 e 28 
dias de cura. 

 
Na moldagem dos corpos-de-prova, para a determinação da resistência à compressão simples, 
cada amostra é constituída por dois corpos-de-prova moldados na mesma amassada, no mesmo 
ato, para cada idade de rompimento. Os corpos-de-prova devem estar correlacionados com as 
estacas e o caminhão betoneira. 
 
Toma-se a resistência da amostra, na idade de rompimento, o maior dos dois valores obtidos 
no ensaio de resistência à compressão simples. 
 
 

3.5. CONTROLE DE EXECUÇÃO 

 
A contratada deve manter registro completo da execução de cada estaca, em duas vias, uma 
destinada à fiscalização. Devem constar neste registro os seguintes elementos: 
 

 número e a localização da estaca; 

 dimensões da estaca; 

 data da execução: início e fim; 

 data da concretagem; 

 volume de concreto consumido; 

 cota do terreno no local da execução; 

 nível d’água; 

 características dos equipamentos de execução; 

 duração de qualquer interrupção na execução e hora em que ela ocorreu; 

 cota final da ponta da estaca; 

 cota da cabeça da estaca, antes do arrasamento; 

 comprimento do pedaço cortado da estaca, após o arrasamento na cota de projeto; 

 desaprumo e desvio de locação; 

 anormalidade de execução; 

 comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento. 
 
Não são aceitas estacas que não tenham sido registradas pela fiscalização. 
 
Sempre que houver dúvidas sobre uma estaca, seja pela sua capacidade de carga, seja pela sua 
excentridade ou qualquer outro motivo, a fiscalização deve exigir a comprovação de seu 
comportamento através de ensaios ou provas de carga extra. Se essa comprovação não for 
julgada suficiente e, dependendo da natureza da dúvida, a estaca pode ser substituída, através do 
seu comportamento comprovado. Todos estes procedimentos não acarretam ônus para a 
contratante e devem ser acompanhados pelo consultor de solos e projetista das fundações. 
 
Deve ser constante a comparação dos comprimentos encontrados na obra com os previstos 
em projeto. 
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4. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 
 
O Bloco de Fundação é um elemento de fundação rasa responsável pela transferência das cargas 
provenientes dos pilares e vigas baldrame para a fundação profunda. Seu dimensionamento varia 
basicamente com os esforços aplicados a ele e transferidos, com as características do solo onde o 
elemento está aplicado e com a solução de estacas adotada. 
 

4.1. LASTRO 
 
Em fundações apoiadas no solo, deve-se executar preliminarmente uma camada de concreto 
simples de regularização de no mínimo 5 cm de espessura e pelo menos 10 cm mais largo do que 
as peças especificadas. 
 
Uma vez feita à camada de regularização a Construtora deverá colocar as fôrmas, armaduras e 
proceder a concretagem das peças. 
 
 

4.2. FORMAS 
 
A execução das formas deverá seguir os preceitos e normas da ABNT e as descrições 
apresentadas no capítulo da superestrutura. 
 
 

4.3. ARMADURA 
 
As barras e fios de aço destinado às armaduras de peças de concreto armado deverão satisfazer 
as especificações da ABNT e demais detalhes no projeto executivo. 
 

4.4. CONCRETO 
 
Deverá ser usinado. Excepcionalmente a Fiscalização poderá autorizar a confecção na obra. 
 
Sobre vigas baldrames deverão ser executadas alvenarias de embasamento com tijolos maciços 
de barro, assentes com argamassa de cimento e areia, com adição de impermeabilizante na 
dosagem recomendada pelo fabricante. 
 
Antes da concretagem dos blocos de fundação verificar no projeto de aterramento os serviços 
necessários, tais como interligação da ferragem, pontos de solda exotérmica ou comum, etc. 
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G. SUPERESTRUTURA 
 
 

1. CONCRETO MOLDADO “IN LOCO” 
 

1.1 FORMAS 
 
Aqui estão definidas as condições que deverão satisfazer as formas para confinamento, 
moldagem e acabamento das estruturas de concreto. 
 
Este tópico visa determinar os cuidados e procedimentos que deverão ser adotados na execução 
das mesmas, de acordo com os desenhos executivos dos projetos e as normas pertinentes da 
ABNT. 
 
As formas para confinamento e moldagem de concreto poderão ser de madeira ou metálicas, sem 
deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, 
dimensões ou acabamento das peças de concreto a serem moldadas. 
 
As formas serão de acordo com o projeto e poderão ser de tábuas, chapas metálicas, cubetas 
reaproveitáveis ou placas de madeira compensada plastificadas com espessura e dimensões 
conforme especificações constantes nos projetos, objetivando o melhor aspecto das superfícies de 
concreto e desempenho econômico. 
 
As formas e seus elementos de fixação deverão ser construídos de tal modo que o concreto 
acabado possua a configuração e dimensões estabelecidas nos desenhos executivos, esteja de 
acordo com os alinhamentos e cotas do projeto e apresente uma superfície lisa e uniforme. 
 
Deverão, ainda, ser projetadas de forma que sua remoção não cause dano ao concreto acabado. 
 
As formas deverão apresentar perfeita estanqueidade para evitar a perda de argamassa ou de 
água, e sempre que necessário as aberturas e fendas serão vedadas com emprego de métodos e 
materiais aprovados pela Fiscalização. 
 
As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas deverão ser cuidadosamente verificados. O 
interior das mesmas deverá estar perfeitamente limpo antes do início das operações de 
concretagem, devendo ser removidos todo pó de serra, farpas de madeira, torrões de argila e 
outros restos de materiais. 
 
Os tipos de formas e seus acabamentos relacionam-se diretamente com a classe de acabamento 
exigida para o concreto a ser moldado, quer sejam elas planas ou curvas. 
 
Nas formas de pilares, paredes e em outros locais, quando solicitado pela Fiscalização, deverão 
ser deixadas aberturas provisórias (janelas) a intervalos suficientes para permitir a limpeza e 
inspeção das mesmas antes da concretagem. 
 
Essas aberturas deverão possibilitar que sejam respeitados os limites máximos estabelecidos para 
a altura de lançamento do concreto. 
 
Todas estas aberturas provisórias estarão sujeitas à aprovação, e deverão ser fechadas de forma 
eficiente e adequada, tão logo deixarem de existir as razões pelas quais foram criadas. 
 
Antes do início das operações de concretagem, as formas serão abundantemente molhadas e/ou 
untadas com desmoldante que impeça a aderência do concreto com as mesmas. 
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As quantidades a empregar e a qualidade dos demoldantes serão os que não manchem as 
superfícies do concreto e nem prejudiquem o seu processo de cura. 
 
As barras das armaduras ou outras superfícies que devam aderir ao concreto deverão ser 
conservadas isentas de desmoldantes. As quantidades excessivas do material serão removidas 
antes da concretagem e a qualidade do produto deverá ser, previamente, aprovada pela 
Fiscalização. 
 
A água para a limpeza será de características semelhantes às daquela empregada na produção 
do concreto. 
 
As uniões de tábuas, placas de madeira compensada ou chapas metálicas deverão ter juntas de 
topo e repousar sobre nervuras ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento. 
 
A Contratada deverá, quando exigido pela Fiscalização, projetar e submeter à aprovação desta, 
com antecedência mínima de 15 dias, o cálculo estático das formas bem como dos demais 
elementos componentes. A aprovação do cálculo acima referido, não isentará a Contratada da 
responsabilidade sobre os materiais previstos nem sobre o desempenho das formas projetadas. 
 
As formas reaproveitadas que, na opinião da Fiscalização não apresentarem bom acabamento, 
aparência satisfatória, perfeito alinhamento, suficiente estanqueidade, necessária resistência e 
não respeitarem as tolerâncias aceitáveis deverão ser adequadamente reparadas pela Contratada. 
 
Julgada esta restauração insuficiente, as formas não mais poderão ser utilizadas devendo ser 
removidas para fora do local das obras e substituídas pela Contratada por formas novas que 
atendam a todos os requisitos estabelecidos. 
 
As formas planas serão de tábuas, placas compensadas ou metálicas de acordo com o 
acabamento correspondente exigido para as superfícies de concreto. 
 
As formas curvas serão constituídas de ripas de madeira dispostas verticalmente com 
espaçamento homogêneo conforme descrito em projeto. 
 
São aqui considerados como elementos de fixação as peças de madeira constituídas de guias, 
sarrafos, caibros e outras, bem como os dispositivos metálicos que se destinem, de alguma forma, 
a solidarizar os revestimentos, dar-lhes a conformação desejada e transmitir ao cimbramento os 
esforços decorrentes do peso das peças concretadas. 
 
Para confecção, montagem, desmontagem e transporte das formas, serão empregadas serras 
circulares, caminhões guincho e ferramentas manuais, em quantidades, estado de conservação e 
dimensões tais que, convenientemente combinados entre si e adequados ao tipo e volume dos 
trabalhos, possibilitem atender rigorosamente aos prazos contratuais estabelecidos. 
 
Outros equipamentos poderão ser utilizados, desde que sua ação não comprometa a qualidade 
das formas e sua utilização seja aprovada pela Fiscalização. 
 
Durante a concretagem a Construtora deverá manter uma equipe de carpinteiros exclusivamente 
na função de reparar eventuais problemas com as formas. 
 
 
Formas de tábuas 
 
São aquelas fabricadas através da justaposição ou montagem de tábuas, unidas por processos 
adequados, com pregos de aço. 
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As tábuas a serem empregadas deverão ser lisas, planas, isentas de nós, lascas ou outras 
deformidades que possam causar defeitos de acabamento visual no concreto. 
 
Todas as tábuas deverão receber pregos nos pontos de cruzamento com as peças de apoio ou 
travessas laterais, de maneira a obter-se adequada rigidez no conjunto. 
 
Não serão admitidas emendas nas tábuas que não coincidam com os pontos de apoio ou 
travessas laterais, salvo indicação específica nos projetos arquitetônicos. 
 
As tábuas deverão possuir largura uniforme, deixando-se para a última linha ou camada as 
frações necessárias à complementação correta das dimensões da forma. 
 
Todas as juntas entre tábuas deverão ser adequadamente calafetadas, de forma a evitarem-se 
perdas de argamassa ou nata de cimento. 
 
As tábuas deverão ter espessura mínima de 2,5 cm e larguras de acordo com os padrões 
comerciais de cada região, nas bitolas de 10, 11, 20, 25 e 30 cm, e devem ter cada lote liberado 
pela Fiscalização antes de seu uso. 
 
 
Formas de chapas compensadas 
 
São aquelas fabricadas a partir de chapas industriais de madeira compensada plastificada. 
 
O tipo de chapa a empregar será aquele definido nas especificações de acabamento constantes 
do projeto arquitetônico e devem possuir rigidez suficiente para não se deformarem quando 
submetidas a cargas. 
 
As formas deverão ser de madeira compensada, sem deformações, defeitos, irregularidades ou 
pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças de concreto 
a que sirvam de molde. 
 
As emendas das chapas, quando inevitáveis, devem ser paralelas aos apoios ou travessas 
laterais, e coincidentes com os mesmos. 
 
As juntas das formas deverão, obrigatoriamente, ser vedadas para evitar perda de concreto. 
 
A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e 
dimensão de cada serviço a executar. A Contratada deverá apresentar a relação detalhada do 
equipamento a ser utilizado em cada obra, ou conjunto de obras. 
 
As espessuras das chapas e o afastamento entre os apoios ou travessas laterais serão aquelas 
definidas no projeto ou, na falta deste, a critério da Fiscalização. Todos os apoios ou travessas 
laterais serão pregados nas chapas, não se admitindo lances "salteados" em camadas ou fiadas 
sucessivas de formas. 
 
As formas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as 
dimensões do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e cotas e apresente uma superfície lisa 
e uniforme, Deverão ser projetadas de modo que sua remoção não cause danos ao concreto e 
que comportem o efeito da vibração de adensamento e de carga do concreto. 
 
As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas deverão ser verificados cuidadosamente. 
Deverão ser removidas do interior das formas todo pó de terra, aparas de madeira e outros restos 
de material. 
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Em pilares, nos quais o fundo é de difícil limpeza, devem-se deixar aberturas provisórias para 
facilitar esta operação. 
 
Salvo indicação, todos os cantos externos ou bordas aparentes, das peças a moldar, deverão ser 
chanfrados, por meio de colocação de uma tira de madeira, na forma. Essa tira deverá ter em 
seção transversal, o formato de um triângulo retângulo, isósceles. 
 
As uniões das tábuas, folhas de compensado deverão ter juntas e repousar sobre nervuras ou 
presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento. 
 
As braçadeiras de aço, para as formas deverão ser construídas e aplicadas de modo a permitir a 
sua retirada sem danificar o concreto. 
 
O prazo para desmoldagem será o previsto pela NB-1, da ABNT ou de acordo com as 
especificações constantes nos projetos. O controle dos serviços de execução das formas, assim 
como o estabelecimento das tolerâncias a serem admitidas caberá à Fiscalização, objetivando a 
boa técnica e a perfeição dos serviços. 
 
Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas com um 
desmoldante que impeça efetivamente a aderência e não manche as superfícies do concreto. 
Após a lubrificação, será removido o excesso das superfícies. 
 
A Contratada, na execução das formas, será responsável pelos seguintes itens: 
 

 Recolhimento de toda madeira a partir do caminhão de entrega e respectivo transporte 
aos locais de armazenamentos; 

 Execução, transporte e colocação de todas as formas de acordo com as medidas 
indicadas nos desenhos; 

 Pela retirada diária de toda serragem e pedaços de madeira imprestáveis, colocando-as 
em local isolado para evitar possível incêndio; 

 Todas furações necessárias para execução dos serviços; 

 Todo e qualquer transporte horizontal e vertical dentro do perímetro da obra de qualquer 
madeira, pregos e utensílios; 

 Execução das escadas provisórias, plataformas de concretagem e guarda-corpos, 
necessários para garantir segurança na execução dos serviços, conforme normas 
vigentes; 

 Assistência permanente durante a concretagem; 

 Execução de guias, cavaletes, estrados para passagem de carrinhos etc.; 

 Abertura e fechamento de janelas intermediárias e janelas de limpeza nas colunas, para 
lançamento do concreto e passagem dos vibradores; 

 Abertura e instalação de tubulações e eletrodutos necessários de acordo com os projetos 
de outras disciplinas tais como instalações elétricas, hidráulicas, gás, etc.; 

 Execução, quando necessário, de bicas para descida de madeira, bem como o transporte 
até as bicas, lançamento, recolhimento na saída das bicas; 

 Pela conservação da madeira e estocar os painéis em área limpa, arejada e protegida da 
ação do sol e da chuva, com espaço compatível, fora da área de montagem; 

 Todos escoramentos e reescoramentos. 
 
 
Formas metálicas 
 
São aquelas fabricadas em chapas e cantoneiras de metal, ou em chapas metálicas apoiadas 
sobre travessas de madeira maciça. 
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A união das chapas com as cantoneiras deverá ser feita através de soldas ou rebites, sempre de 
acordo com projeto previamente aprovado. 
 
No caso de chapas metálicas apoiadas em travessas de madeira, esta fixação poderá ser feita 
através de pregos de aço. 
 
Todas as formas deverão ser cuidadosamente revisadas após cada concretagem, rebatendo-se as 
eventuais mossas e outros defeitos oriundos de pancadas que possam causar deformações 
visíveis no concreto. 
 
A união dos painéis sucessivos deverá ser feita através de parafusos ou outro sistema que permita 
sua montagem e desmontagem sem transmissão de esforços à estrutura de concreto. 
 
Na execução do cimbramento só será permitido o uso de escoramento metálico, sendo seu 
desempenho de responsabilidade exclusiva da Contratada. 
 
 

1.2 ARMAÇÃO 
 
As barras e fios de aço destinados às armaduras das peças de concreto deverão satisfazer as 
normas brasileiras da ABNT. Para tanto é necessário o controle tecnológico através de ensaio de 
todo o aço a ser aplicado na obra. Os aços a serem utilizados serão do tipo CA-50 e CA-60. 
 
As barras de aço devem ser adquiridas no tamanho de projeto e com as dobras especificadas em 
projeto, devidamente identificadas. O armazenamento destas barras deve ocorrer por um período 
curto para evitar a oxidação e conseqüente perda de seção. As barras nunca podem estar 
armazenadas em contato direto com o chão e devem ficar em local coberto. A Fiscalização tem a 
prerrogativa de solicitar a remoção de barras oxidadas do canteiro de obras solicitando a 
substituição das mesmas sem ônus para a Contratante. Da mesma forma, barras de aço que 
estão devidamente montadas preparadas para a concretagem, porém oxidadas, deverão ser 
substituídas a critério da Fiscalização sob as expensas da Contratada. 
 
Todas as sobreposições de barras devem ser amarradas com arame recozido torcido e dobrado. 
 
Todos os arranques deverão ser devidamente protegidos com produtos especiais ou nata de 
concreto para evitar a sua oxidação até a próxima etapa de concretagem. Na etapa seguinte de 
concretagem, os arranques deverão ser limpos com a retirada completa de todo o produto 
aplicado. O tamanho dos arranques deverá respeitar os projetos e as normas vigentes. 
 
Todos os espaçadores (caranguejo, circular, cadeirinha, calço, apoio, rolete, cone, etc) utilizados 
para possibilitar o adequado recobrimento das armaduras deverão ser de plástico. Os 
espaçadores de lajes, especialmente da armação positiva, devem ser colocados em momento 
mais próximo da concretagem para evitar quebras e amassamentos das barras. 
 
Durante a concretagem a Construtora deverá manter uma equipe de armadores exclusivamente 
na função de endireitar e arrumar os aços eventualmente entortados ou deslocados de sua 
posição. Cuidados especiais devem ser tomados com a armadura negativa. 
 
Após a colocação da armadura retirar com um imã os pedaços de arame dentro das formas. 
 
Recomenda-se colocar a armadura e concretar o quanto antes, pois a ferrugem deixará manchas 
se permanecer muito tempo na fôrma. 
 
A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere 
à posição, bitola, dobramento e recobrimento, bem como as disposições da EB-3. Para a garantia 
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dos recobrimentos mínimos, previstos em projeto, deverão ser empregados espaçadores 
plásticos. Não será permitido o uso de calços de aço ou madeira. 
 
Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, por alteração do projeto, só será concedida 
após aprovação da Fiscalização. 
 
Não se permitirá que o corte e o dobramento das barras de aço encruadas (CA-50B e CA-60B) 
seja feito à quente. 
 
Não serão permitidas emendas de barras não previstas no projeto. 
 
Na colocação das armaduras nas fôrmas, estas deverão estar limpas e isentas de qualquer 
impureza como graxas, lama etc., capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços. 
 
Para o lançamento do concreto, deverá ser verificada toda a armadura em conjunto com a 
Fiscalização, levando-se em consideração principalmente os itens listados abaixo: 
 

 Se para a montagem de pilares, vigas e lajes, segue-se rigorosamente ao projeto no que 
se refere a bitolas e número de barras, espaçamentos, cobrimento mínimos, quantidade 
de espaçadores e posicionamento da armadura negativa de lajes e dos “caranguejos”. 

 A correta amarração dos estribos, principalmente em vigas junto às barras longitudinais 
inferiores. 

 Para efeito de corte, os transpasses e arranques mínimos em vigas e pilares, caso não 
especificado em projeto, devem ser de 60 diâmetros em armaduras comprimidas e 80 
diâmetros em armaduras tracionadas, consultando sempre o projetista para uma definição 
precisa desses valores. As barras de espera deverão ser devidamente protegidas contra 
oxidação. Ao ser retomada a concretagem, deverão ser perfeitamente limpas de modo a 
permitir a boa aderência. 

 A amarração deve estar firme o suficiente para impedir a movimentação do conjunto 
quando do transporte e/ou da concretagem. 

 Nas pontas dos arranques devem ser colocados protetores plásticos. 

 Antes de iniciar a montagem de armaduras da laje devem ser posicionadas as caixas de 
passagem das instalações elétricas, hidráulicas, telefonia, lógica e ar-condicionado. 

 As armaduras negativas da laje devem ser tratadas com cuidados especiais para garantir 
posicionamento e amarração corretos. Em caso de interferências, tais como 
“engarrafamento” do aço entre vigas e pilares ou cruzamento de vigas normais com 
invertidas, solicitar detalhamento específico ao projetista. 

 
A Construtora deverá na execução da armação, além do corte, dobramento e aplicação, atender 
os seguintes itens: 
 

 Endireitar o aço antes de cortar e dobrar; 

 Dobrar, armar e colocar a armadura nos locais definitivos, de acordo com os desenhos; 

 Separar as pontas do aço por bitola e guardar em local de fácil acesso e autorizado pela 
Fiscalização. 

 Colocar e fixar todas as pontas de aço necessárias, como: as usadas para amarração de 
alvenaria, vigas, vergas, forros falsos etc; 

 Limpar todo o aço antes de ser colocado nas fôrmas, não sendo aceitas as armações com 
ferros sujos de barro, areia, graxa, gordura etc, 

 Designar profissional para dar assistência durante a concretagem, arrumando a armadura 
deslocada devido ao movimento do pessoal e acompanhar as verificações das ferragens 
feitas antes da concretagem pela Fiscalização; 

 Colocar caranguejos de fixação e pastilhas para conservar o espaçamento entre as 
fôrmas e o aço, 
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 Recolhimento de todo aço a partir do caminhão de entrega e respectivo transporte e 
armazenamento em local apropriado e transporte das pontas de ferro até o caminhão 
quando da sua retirada. 

 
A concretagem de qualquer peça (estacas, fundações, vigas, pilares, cortinas, lajes, mobiliários, 
canaletas, pisos, contrapisos, muretas, guarda-corpos, etc.) deverá ser realizada apenas com a 
liberação pela Fiscalização com no mínimo 24 horas de antecedência, através de documento 
preparado pela Contratada (o modelo deste documento será apresentado pela Contratante), com 
a assinatura das partes, a especificação do local a ser concretado e outros dados a critério da 
Contratante. 
 
 

1.3 CONCRETO 
 
 
NORMAS GERAIS 
 
O concreto deverá ser usinado e proveniente de fornecedor de reconhecida idoneidade. A 
responsabilidade pela qualidade do concreto é da Contratada. 
 
O traço deve ser estudado de acordo com as dimensões/formato das formas, o afastamento dos 
ferros e as recomendações do projetista calculista. O fck deve ser determinado pelo projetista de 
estrutura e a construtora será responsável pela verificação do traço do concreto, atendendo o fck 
exigido. A relação água-cimento não poderá ser superior a 0,6, devendo ser dosado de modo que 
este atenda a resistência exigida em projeto. 
 
Uma só marca de cimento e uma só qualidade de areia deverão ser utilizados para manter a 
coloração do concreto uniforme, quando da utilização de concreto aparente. 
 
O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for aprovada pela Fiscalização 
uma mudança ou marca, tipo ou classe de cimento, na procedência e qualidade dos agregados e 
demais materiais. 
 
Em caso de chuva intensa, interromper criteriosamente a concretagem e proteger o trecho já 
concretado com lona plástica. Decidindo-se por continuar o serviço, deve-se proteger o trecho já 
concretado, as giricas e o silo do caminhão com lona plástica. 
 
Antes de nova concretagem, deve-se apicoar o concreto da base dos pilares, removendo a nata 
de cimento depositada na superfície. 
 
Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
 
Na concretagem de lajes o nivelamento deve ser verificado a cada faixa de 50cm, admitindo-se 
uma tolerância de +/- 3mm em relação à cota definida no projeto. Identificando-se as distorções 
maiores do que 3mm, corrigir o nível removendo ou lançando concreto no local afetado. 
 
Quando estiver prevista uma marcação forte para juntas de concreto, esta poderá ser obtida 
através dos sarrafos trapezoidais de pinho pregados na fôrma. Tais sarrafos só serão retirados 
após a concretagem e desforma da peça contínua. 
 
Em muretas ou guarda corpos de concreto prever, quando for o caso, rebaixo mínimo de (5 cm x 
h=30 cm) para subida da impermeabilização, que ficará embutida embaixo. 
 
De maneira geral deverão ser seguidas as seguintes orientações: 
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 execução de concretos nos traços aprovados pela Fiscalização, 

 transporte de todo o concreto, vertical e horizontalmente, 

 aspersão de água nas fôrmas até a saturação, 

 lançamento de concreto nas fôrmas e respectiva vibração, 

 execução dos caixotes para transporte de areia e de brita, 

 cura diária do concreto de acordo com as normas brasileiras, 

 transporte, colocação e manuseio dos estrados de madeira, retirada e limpeza após a 
concretagem e empilhamento diário em local a ser determinado pela Fiscalização, 

 limpeza total e diária das betoneiras, carrinhos, ferramentas, vibradores e todos os demais 
utensílios de seu uso, 

 limpeza completa do fundo das fôrmas das vigas, topos de pilares e fôrmas de laje 
imediatamente antes da concretagem, 

 recolhimento de todos os materiais de concreto a partir dos caminhões, com o respectivo 
transporte até os locais de armazenamento, com o fornecimento de todas as ferramentas 
para esse recolhimento. 

 
Deverão ser observados ainda no lançamento e aplicação do concreto os seguintes itens: 
 

 recebimento de todo o material destinado ao preparo de concreto com a respectiva 
verificação de quantidade e qualidade. 

 transporte de todo o concreto, vertical e horizontalmente, aspersão de água nas fôrmas 
até a saturação. 

 lançamento de concreto nas fôrmas e respectiva vibração. 

 limpeza diária e permanente dos detritos provenientes da execução de seus serviços. 

 cura diária do concreto de acordo com as normas brasileiras. 

 transporte, colocação e manuseio dos estrados de madeira. 

 limpeza total diária das betoneiras, carrinhos, ferramentas, vibradores e todos os demais 
utensílios de seu uso. 

 limpeza completa do fundo das fôrmas das vigas, topos de pilares e fôrmas de laje 
imediatamente antes da concretagem. 

 recolhimento de todos os materiais de concreto a partir dos caminhões, com o respectivo 
transporte até os locais de armazenamento, com o fornecimento de todas as ferramentas 
para esse recolhimento. 

 
 
LANÇAMENTO 
 
A concretagem dos pilares deve ser feita antes de a armação ser colocada nas lajes e vigas. 
 
Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser limpas, varridas e molhadas 
abundantemente a fim de evitar que as peças sofram qualquer tipo contaminação durante a 
concretagem, provocados por papéis, graxa, serragem, lama, gorduras, arames, entre outros. 
 
Deverão ainda estar perfeitamente estanques para que não haja fuga de nata de cimento. 
 
Sobre a armadura deverão ser colocados estrados de madeira para o trânsito de carrinhos de 
concreto. 
 
Não será permitida a aplicação do concreto após duas horas de sua preparação e depois de 
ultrapassados 30 minutos entre o amassamento e o lançamento do mesmo. 
 
Não lançar o concreto de alturas excessivas (acima de dois metros). Nas colunas preencher os 
primeiros 5cm com argamassa de areia e cimento no mesmo traço usado no concreto. Usar este 
método, em geral, para emendas. 
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A altura de lançamento do concreto não pode ultrapassar 2 metros. Para peças estreitas e altas, o 
concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funil ou trombas. 
 
Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em ambiente com 
temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC, conforme normas vigentes. 
 
Para os lançamentos que tenham que ser feitos a seco, em recintos sujeitos à penetração de 
água, deve-se tomar as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança 
o concreto, nem possa o concreto seco vir a ser lavado. 
 
 
ADENSAMENTO 
 
O adensamento do concreto será executado logo após o lançamento, sendo utilizados vibradores 
de imersão. Em pilares e cortinas esbeltas recomendamos a utilização de vibradores de parede. 
 
O concreto deverá ser imediatamente vibrado após o lançamento. 
 
Será obrigatório à Contratada, a manutenção na obra de vibradores à gasolina. A falta de energia 
não justificará atrasos no cronograma nem defeitos oriundos de interrupção de concretagem. 
 
Deve-se evitar a vibração perto da armadura, para que não se formem vazios ao seu redor, com 
prejuízo da aderência. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias 
para que não se formem nichos de concretagem ou haja segregação de materiais. 
 
Não vibrar a espessura de concreto superior ao comprimento da agulha, a qual deve introduzir-se 
totalmente na massa do concreto, penetrando ainda 2 a 5 cm na camada anterior, se esta estiver 
endurecida, evitando-se assim o aparecimento de uma junta fria. 
 
Não vibrar o concreto por tempo além do necessário, tempo este em que desaparecem as bolhas 
de ar superficiais e a umidade da superfície. Não esquecer que o excesso de vibração é pior que a 
falta de vibração. 
 
Não deslocar a agulha do vibrador de imersão horizontalmente. 
 
O mangote do vibrador não deve encostar-se às formas, pois se isto acontecer haverá uma 
mancha arenosa. Retirar o mangote do vibrador devagar para não deixar espaços vazios. Em 
peças altas ou pilares, bater as formas para controlar e melhorar os enchimentos através de 
vibradores tipo agulha de parede. 
 
Para que os arremates superiores das vigas e das lajes fiquem perfeitos deve ser passada uma 
colher de pedreiro na fase superior do concreto uma hora após a concretagem. 
 
 
JUNTAS DE CONCRETAGEM 
 
Quando for necessário fundir uma peça muito grande em vários dias sem que fiquem marcas nas 
juntas, estas serão executadas em pontos preestabelecidos pela Fiscalização e mantidas 
verticalmente por meio de sarrafos, que serão retirados no mínimo após cinco horas da 
concretagem. 
 
Quando o lançamento do concreto for interrompido, e assim, formar-se uma junta de concretagem, 
deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir a ligação do concreto já endurecido 
com o do novo trecho. 
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Corte Verde: Antes de reiniciar o lançamento, deverão ser tomadas as seguintes medidas: 
 

 Retirada da nata de cimento da superfície, entre 4 a 12 horas após a concretagem, com 
jato de ar ou água, até uma profundidade de 5 mm ou até o aparecimento da brita. 

 Antes da retomada da concretagem, deverá ser feita limpeza, com a retirada do pó e dos 
resíduos, em até 24h antes do início da nova concretagem. 

 Durante as 24 horas que precedem a retomada da concretagem, a superfície deverá ser 
saturada de água, para que o novo concreto não tenha sua água de mistura retirada pela 
absorção do concreto velho. 

 Ao retomar a concretagem deve-se colocar 1 a 2 cm de espessura de argamassa com o 
mesmo traço do concreto, porém sem o agregado graúdo. 

 Colocar o concreto novo sobre o velho, com especial atenção no sentido de se evitar a 
formação de bolsas de pedra, provenientes de falta de homogeneidade devido à mistura 
deficiente. 

 Em casos de maior responsabilidades poderão ser deixadas barras cravadas no concreto 
mais velho, para garantia da ligação. 

 
As juntas deverão ser localizadas onde forem menores os esforços solicitantes da peça, 
preferencialmente em posição normal aos esforços de compressão, sendo nos: 
 

 Pilares: o lançamento deverá ser interrompido no plano de ligação do pilar ou parede com 
a face inferior da laje ou viga. 

 Lajes: o lançamento deverá ser interrompido verticalmente, em geral a 1/5 do vão a partir 
dos apoios, sendo necessária à confirmação com o calculista. 

 Vigas: o lançamento deverá ser interrompido com inclinação de 45°, em geral a 1/5 do vão 
a partir dos apoios, sendo necessária à confirmação com o calculista. 

 
 
JUNTAS DE DILATAÇÃO 
 
A execução das juntas de dilatação deverá ser realizada tomando-se todos os cuidados 
necessários, de modo a evitar o deslocamento ou deficiência de alinhamento, bem como evitar a 
possibilidade de travamento das mesmas. 
 
As juntas deverão ser construídas com isopor ou outro material de fácil remoção e que não 
absorva água de amassamento do concreto. 
 
Para a proteção adequada das juntas de dilatação recomenda-se a utilização de chapas e 
cantoneiras de aço ou alumínio, fixadas através de grapas. 
 
 
CURA E DESFORMA 
 
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes 
prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte. 
 
As superfícies de concreto deverão ser mantidas úmidas com sacos de estopa molhados 
periodicamente durante sete dias contados do lançamento. Deve ser iniciada a cura três a quatro 
horas após a concretagem, sendo garantida para as lajes uma lâmina-d’água de no máximo 5cm 
através da colocação de tijolos assentados imediatamente após a concretagem. Se o concreto 
ainda não estiver totalmente endurecido a água será colocada com os devidos cuidados. 
 
Na impossibilidade de utilização deste método de cura (lâmina d’água represada por tijolos), a 
superfície concretada poderá ser coberta por manta permeável, e esta deverá ser mantida 
completamente encharcada de água pelo período que for necessário. 
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A Contratada deverá garantir a limpeza de madeira usada, como fôrmas e andaimes, e 
reempilhamento nos locais apropriados. 
 
Para a desforma da estrutura, deverá ser utilizado andaimes e demais itens de segurança de 
acordo com as normas vigentes. 
 
A desforma deverá ser executada cuidadosamente após os prazos exigidos pelas normas da 
ABNT. A madeira retirada deverá ser limpa, isenta de pregos e armazenada para nova utilização. 
 
As formas deverão ser removidas sempre após os prazos necessários com toda garantia de 
estabilidade e resistência dos elementos estruturais envolvidos. A desforma se procederá quando 
a estrutura apresentar a resistência necessária a suportar seu próprio peso e eventuais cargas 
adicionais, seguindo os prazos mínimos abaixo: 
 

 Faces Laterais          03 dias 

 Faces inferiores mantendo-se os escoramentos     14 dias 

 Faces inferiores sem os escoramentos      21 dias 
 
Em lajes apoiadas no quatro lados, a remoção do escoramento ocorrerá do centro para as laterais, 
em peças em balanço, a retirada do escoramento ocorrerá do ponto de maior balanço para o lado 
engastado. 
 
No caso de grandes vãos de vigas, grandes balanços e peças especiais deverão ser obedecidas 
condições específicas, constantes em projeto, com relação as desformas e remoção de 
escoramento parcial ou total. Solicitar ao calculista um plano de desforma progressiva. 
 
 
TRATAMENTO DO CONCRETO 
 
Os consertos de eventuais falhas de concretagem devem ser feitos imediatamente após a 
desforma, desde que autorizados previamente pela Fiscalização. 
 
Nas falhas maiores retirar todo material falhado até que seja encontrado o concreto são. Lavar a 
superfície com água a fim de que seja retirado todo o pó e resíduos. 
 
Aplicar sobre toda a superfície falhada uma solução de 1:2 de água e aditivo de aderência. Encher 
com argamassa do mesmo traço usado no concreto, porém com menos água, deixando esta 
argamassa de 2 a 4mm abaixo da face acabada do concreto. 
 
Após a cura, ou seja, quatro a sete dias de correção feita, lavar a superfície novamente com a 
mistura de aditivo de aderência e água e aplicar mistura de cimento comum e cimento branco na 
proporção a ser testada previamente (geralmente maior do que 1:2), preparado com a mesma 
solução de aditivo e água. A correção é feita com espátula ou desempenadeira de aço de modo a 
ser obtido o mesmo acabamento do restante da superfície, conservando principalmente os riscos 
formados pelas juntas de compensado das fôrmas. 
 
Para falhas menores pode ser usado apenas a última parte do tratamento descrito. 
 
Os cantos ‘vivos’ situados em local de trânsito devem ser protegidos imediatamente após a 
desforma, permanecendo assim até a limpeza final da obra. 
 
Em peças em concreto aparente poderá ser exigido pela Fiscalização a execução de limpeza com 
lixamento, estucagem fina e polimento do concreto, caso o acabamento das superfícies não 
apresentem boa qualidade. 
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Quando houver falhas localizadas de concretagem, deverá ser obedecido o seguinte 
procedimento: 
 

 Remover o concreto solto, picotar e limpar o local. 

 Limpar barras e remover a ferrugem. 

 Nos casos mais graves, aplicar cola estrutural à base de resina epóxi na superfície de 
contato do concreto e armadura com o novo concreto de enchimento. 

 Preencher o vazio com concreto aditivado com inibidor de retração (expansor) ou 
grautear. 

 É terminantemente proibido fechar com argamassa as falhas de concretagem. 
 
 
ADITIVOS NO CONCRETO 
 
A quantidade total de aditivos, quando utilizados, não deve exceder a dosagem máxima 
recomendada pelo projeto e o fabricante. A influência da elevada dosagem de aditivos no 
desempenho e na durabilidade do concreto deve ser considerada. 
 
Se o total de aditivo líquido exceder a 3 dm³/m³ de concreto, seu conteúdo de água deve ser 
considerado no cálculo da relação água/cimento. 
 
Quando mais de um aditivo for usado, a compatibilidade dos aditivos deve ser verificada em 
ensaios prévios realizados em laboratório. 
 
Todo o controle tecnológico do concreto e aço estrutural, inclusive os utilizados no concreto 
protendido, deverão ser executados pela Contratada. Cópia de todos os laudos deverão ser 
encaminhados à Fiscalização. As análises serão executadas dentro das exigências das normas 
técnicas da ABNT ou mediante solicitação por escrito da Fiscalização. 
 
Este tópico de Instalações se complementa com Memorial Específico. 
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H. ALVENARIA 
 
 

1. NORMAS GERAIS 
 
As paredes serão executadas em alvenaria, concreto, e gesso acartonado estruturado com perfis 
metálicos, conforme discriminadas em projeto de arquitetura. 
 
As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos e blocos de concreto, e serão assentados 
com argamassa de cal, areia e cimento. As alvenarias de blocos cerâmicos terão espessura de 
9cm (vedação), 14cm (estrutural), e 19cm (estrutural). A alvenaria de blocos de concreto será de 
19cm, estrutural. 
  
As paredes externas, quando não executadas com fechamento em painéis arquitetônicos, serão 
executadas em concreto aparente moldado “in loco” com formas de chapa compensada 
plastificada 244x122cm, conforme modulação do projeto executivo. O concreto receberá produto a 
base de água que penetra integrando-se no concreto. Este material cria uma película protetora 
permanente, sem necessidade de reaplicação. 
As paredes divisórias serão executadas em alvenarias e com placas de gesso acartonado, 
aplicada sobre a estrutura de aço carbono de 90mm com 50mm de lã de rocha como isolante 
acústico. O projeto e a planilha orçamentária apresentam outras medidas e composições de 
divisórias de gesso acartonado que serão executadas especialmente nas divisões das salas de 
cinema e do teatro. 
 
Paredes de meio-tijolo com comprimento superior a 4 (quatro) metros devem ser estruturadas. 
 
É vedada a utilização de paredes com tijolo em espelho, exceto quando aprovado pela 
Fiscalização. 
 
As paredes que repousam sobre vigas contínuas, devem ser levantadas simultaneamente; não 
devendo ter alturas com mais de 1,00m de diferença. 
 
Deve-se evitar a superposição de juntas, para garantir uma amarração perfeita. 
 
Eventuais falhas no nivelamento da laje devem ser corrigidas com enchimento na primeira fiada 
e/ou modificação na espessura das juntas. 
 
Eventuais defeitos da estrutura de concreto, como estufamento, desaprumo ou desalinhamento de 
peças devem ser corrigidos quando da definição do posicionamento da fiada de marcação, 
procurando sempre o menor enchimento possível na camada de revestimento. Em se tratando de 
paredes de fachada, é desejável um maior enchimento no lado interno e menor no lado externo. 
 
Os vãos para colocação de portas deverão possuir folga compatível com o processo de colocação 
de batentes. 
 
Nas aberturas de janelas deve-se garantir o alinhamento dos vãos observando a modulação da 
alvenaria. 
 
Em paredes com previsão de quadros ou caixas de instalações, ao alcançar a altura apropriada 
deve-se posicionar o gabarito de madeira do tamanho do quadro ou da caixa para que o vão fique 
moldado. 
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2. BLOCOS DE CONCRETO E CERÂMICO 
 
As alvenarias de blocos de concreto e cerâmico deverão atender as mesmas exigências das 
alvenarias de tijolos de barro, somente seu assentamento deverá ser com argamassa de cimento, 
cal hidratada e areia no traço 1:0,25:4, além de não serem molhados antes do uso. 
 
Os blocos deverão ser entregues na obra em paletes, garantindo assim o bom estado de 
conservação dos mesmos. Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem 
curados, compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de 
moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e faces 
planas. As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas 
características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7173 e NBR 
6136. 
 
A Contratada deverá fornecer regularmente ensaios dos fabricantes e sempre que solicitado pela 
Fiscalização. Em situações duvidosas, a Fiscalização tem a prerrogativa de solicitar ensaios extras 
em laboratório idôneo para comprovar a veracidade das informações. Tais ensaios ficarão as 
expensas da Contratada. 
 
Deverá ser feita uma rigorosa Fiscalização quanto a mudanças abruptas entre os lotes referentes 
a medidas e qualidade dos blocos. 
 
Sempre que uma alvenaria encostar-se a um pilar ou viga de concreto suas faces deverão estar 
previamente chapiscada com argamassa industrializada ou aplicada com desempenadeira 
dentada, de modo a garantir aderência. 
 
Além disso, para a completa amarração das alvenarias com a estrutura de concreto deverão ser 
utilizadas telas de aço galvanizado, comprimento 30cm, espessura da parede, malha 15x15mm, 
(1,50mm fixadas com pinos e arruelas galvanizados aplicados por meio de tiro). 
 
É vedada a utilização de blocos cerâmicos em caixas de passagem ou em alvenarias que fiquem 
em contato com o solo. 
 
O assentamento de qualquer bloco deverá receber massa de assentamento em todas as faces em 
contato com outros blocos, inclusive nas laterais. 
 
As alvenarias de blocos de concreto e cerâmico são compostas por: blocos, meio blocos, 
canaletas, meia canaletas, ou qualquer outro tipo de peça necessária para a execução das 
alvenarias. 
 
Cortes nas alvenarias ou aberturas para a instalação de caixas de elétrica, eletrodutos, tubulações 
de hidráulica, inspeção de graute, ou qualquer outra necessidade deste tipo deverá ser executada 
com equipamento do tipo máquita. É vedada a utilização de ponteiros e talhadeiras para este 
serviço. 
 
As alvenarias deverão estar totalmente niveladas e aprumadas. Os blocos deverão estar 
amarrados uns com os outros inclusive e principalmente nos cantos. A fiscalização tem a 
prerrogativa de solicitar a demolição de uma alvenaria que não estiver com as características 
acima citadas e refazê-la, sob as expensas da Contratada. 
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3. VERGAS, GRAUTE, PILARETES E CINTAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO 
 
Serão em concreto convenientemente armado fck=15MPa , com pedrisco e comprimento tal que 
excedam 30cm, no mínimo (orientar-se pelo projeto), para cada lado do vão, para o caso de 
vergas e contra-vergas. 
 
Deverão ser obedecidas as disposições constantes do item “preparo de concreto” naquilo que 
couber. 
 
Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não encostem nas lajes do teto e 
que não levem vigas previstas no projeto estrutural ao nível das respectivas padieiras, terão 
vergas de concreto. 
 
Além das vergas na parte superior das aberturas deve-se executar também na parte inferior, uma 
contra-verga de concreto ultrapassando no comprimento de 30cm para cada lado. 
 
Pilaretes, vergas, contra-vergas e cintas de amarração deverão ser convenientemente armadas, 
recomendando-se no mínimo quando não especificado em projeto: quatro barras com Ø 8 mm, 
estribos com Ø 4,2 mm distanciados a cada 20 cm, com as seguintes dimensões: 
 

 Pilaretes com 20cm x 23cm para paredes de 25 cm 

 Pilaretes com 20cm x 13cm para paredes de 15cm 

 Vergas com comprimento até 1,20m (15x13 a 23) cm conforme espessura da parede. 

 Vergas com comprimento acima de 1,20m (20 x 13 a 23) cm conforme espessura da 
parede. 

 Contra-vergas (15 x 13 a 23) cm conforme espessura da parede. 

 Cintas (15 x 13 a 23) cm conforme espessura da parede. 
 

O concreto graute é utilizado para o preenchimento dos blocos no sentido vertical e para o 
preenchimento das canaletas no sentido horizontal. As canaletas são utilizadas em cintas a meia 
altura e em cintas de respaldo. Caso o projeto executivo não apresente a solução para a 
amarração dos blocos ou para a execução de peças tais como pilaretes, vergas e contra-vergas, a 
Fiscalização terá a prerrogativa de apresentar a solução. 
 
Para a execução de grautes no sentido vertical, será necessária a abertura de uma “janela” no 
bloco estrutural através do equipamento do tipo máquita. Esta abertura tem o objetivo de proceder 
a limpeza e a verificação da efetiva concretagem do vão. Em casos onde a altura exceda os 2 
metros, será necessária a abertura de “janelas“ intermediárias para evitar a desagregação do 
concreto graute no momento da concretagem. 
 
Recomenda-se a vibração do concreto graute com mangote de espessura suficiente para adentrar 
no vão dos blocos. 
 
Caso algum local indicado para a execução do graute não tenha sido grauteado, deverá ser 
efetuado o serviço. Caso não seja possível a perfeita execução do serviço, a Fiscalização tem a 
prerrogativa de solicitar o refazimento da alvenaria possibilitando a perfeita execução do graute, 
sob as expensas da Contratada. 
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I. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
A instalação de combate a incêndios visa preservar as vidas, além do patrimônio. Para isso, a 
Contratada deve estar ciente que a execução deve ser bem efetuada, com o emprego de materiais 
adequados e mão de obra especializada e compatível com a importância do serviço executado. 
 
Os equipamentos de segurança de maior visibilidade em uma edificação e que deverá ser 
instalados nas edificações são os três extintores exigidos pelo corpo de bombeiros: extintor de 
incêndio manual de água pressurizada de 10 litros, extintor de incêndio manual de gás carbônico 
de 6 kg e extintor de incêndio manual de pó químico de 4 kg. 
 
Completa a lista de equipamentos obrigatórios o abrigo para hidrante, dimensões 90x60x17cm, 
composto por caixa de incêndio em chapa SAE 1020 laminada a frio, porta com ventilação e visor 
suporte 1/2 lua, esguicho em latão com engate rápido, 2 mangueiras de incêndio com 
comprimento=15metros, redução fixa tipo storz em latão e registro de globo angular 45º  Ø  2 1/2" 
em latão. 
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J. ESQUADRIAS E PORTAS 
 
A estabilidade e estanqueidade de esquadrias serão de responsabilidade do fabricante. 
 
 

1. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
 
Serão em alumínio anodizado fosco natural devidamente chumbadas às alvenarias através de 
contramarcos ou em estruturas auxiliares de aço conforme projeto para a posterior colocação de 
vidros. Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro ou 
que apresentem quaisquer defeitos recorrentes do manuseio e transporte. 
 
Durante a execução deve ser verificada a limpeza da peça. Não podem existir rebarbas ou 
desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes. O funcionamento do conjunto deve ser 
verificado após a completa lubrificação, não deve apresentar jogo causado por folgas.  Fechado, 
todo o conjunto deve ser completamente estanque à entrada de água. 
 
Quando não especificadas em projeto, as esquadrias externas serão: 
Perfis de alumínio linha offset (100mm) da Belmetal ou similar com pele de vidro encaixilhada, e 
vidro laminado incolor e=8mm fixo e maxim-ar. Quando do tipo maxim-ar, deverá apresentar 
abertura de segurança max. = 25cm, fecho de base reta e braço de segurança com reforço duplo 
udinese ou fermax ou similar. 
 
Os acessórios não especificados no projeto devem ser previamente aprovados pela Fiscalização. 
 
 

2. ESQUADRIAS DE MADEIRA / PORTAS DE MADEIRA 

 
Toda a madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, 
resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, 
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com 
madeiras de tipos diferentes. 
 
As peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de produtos 
adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem utilizados 
nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água. 
 
As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do 
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 
 
A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 
projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 
dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a 
impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos 
para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de 
receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem 
utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, 
conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria. 
 
As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 
alvenaria, concreto, gesso acartonado ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso 
particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os 
arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão 
executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto. 
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Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e 
quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. Sempre deverá ser verificada a localização, 
posição, dimensão, quantidade e sentido de abertura, conforme apresentado em projeto e 
detalhes construtivos nele indicados. 
 
Após a execução, testar o funcionamento das ferragens e o perfeito assentamento e 
funcionamento das esquadrias. 

 
As portas são de madeira (e=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-oca, encabeçamento em 
todo o perímetro, com travessas de amarração embutidas, revestida em ambas as faces com 
laminado melanimico tipo standard texturizado e= 0,8mm cor cinza chumbo ref. PP-185 da pertech 
ou similar, ou conforme especificação de projeto e de planilha orçamentária. 
 
Os batentes serão de alumínio anodizado fosco natural devidamente chumbado às alvenarias, 
gesso acartonado ou em estruturas auxiliares de aço. 
 
 
Acessórios: 
 

 Dobradiças reforçadas, em latão com anéis e acabamento cromado acetinado. 3 unidades 
por porta. Ref. 85 CRA da Lafonte ou similar. 

 Fechadura de embutir tipo externa, em latão com acabamento cromado acetinado, 
d=55mm Ref. 515 ST2 CRA da Lafonte ou similar. 

 Maçaneta tipo alavanca, maciça, forma arredondada, em latão com acabamento cromado 
acetinado, Ref. 515 ST2 CRA da Lafonte ou similar. 

 Roseta em latão com acabamento cromado acetinado. 
 

 

3. PORTAS EM CHAPA DE FERRO: 
 
As portas devem ser de chapa 16 (e = 1,50mm), de ferro, dobrada, reforço interno em tubo 
quadrado de ferro (30 x 30mm, e = 1,20mm), reforço interno para dobradiça em barra chata de 
ferro (1 1/4" x 1/8"), compr. = 20cm e Batente em chapa 14 (e = 1,90mm), de ferro, dobrada, ou 
conforme especificado em projeto e planilha orçamentária. 
 
Os perfis e chapas deverão ser galvanizados a fogo. 
 
 
Acessórios: 
 

 Dobradiças reforçadas, em latão com anéis e acabamento cromado acetinado. 3 unidades 
por porta. Ref. 85 CRA da Lafonte ou similar. 

 Fechadura de embutir tipo externa, em latão com acabamento cromado acetinado, 
d=55mm Ref. 515 ST2 CRA da Lafonte ou similar. 

 Maçaneta tipo alavanca, maciça, forma arredondada, em latão com acabamento cromado 
acetinado, Ref. 515 ST2 CRA da Lafonte ou similar. 

 Roseta em latão com acabamento cromado acetinado. 
 
 
Pintura: 

 Pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo (zarcão). Cores de acordo com 
especificação em projeto. 
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Execução: 
 
Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas as emendas de chapas. 
 
Antes da aplicação de fundo anticorrosivo, toda superfície metálica deve estar completamente 
limpa, seca e desengraxada. 
 
O componente deverá ser montado com perfis e chapas previamente galvanizados a fogo e ter os 
pontos de solda e corte tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de 
zinco). 
 
Todos os acessórios deverão ser fixados com parafusos de aço galvanizado. 
 
Portas corta-fogo, P90, confeccionadas em chapa galvanizada natural, com núcleo em manta 
refratária, com batente/marco/caixilho, dobradiças de molas reguláveis, fechaduras ou barras anti-
pânico, de uma folha ou duas, com bandeiras laterais, conforme o vão luz, e com o selo de 
conformidade ABNT/DNV. Acabamento com esmalte sintético. 
 
 

4. PORTAS CORTA-FOGO 
 
As portas corta-fogo deverão ser do tipo P90, dimensões 112x215cm, composta por 1 folha de 
abrir 102cm, para receber pintura em esmalte sintético sobre fundo primer, inclusive batente, 
dobradiças, maçaneta com roseta no sentido contra-fluxo e barra antipânico simples no sentido  
do fluxo. 
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K. PINTURAS 
 
 

1. NORMAS GERAIS 
 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 
de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso, respeitar as recomendações do 
fabricante. 
 
Toda vez que uma superfície tiver sido lixada esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, 
depois, com um pano seco para remover todo o pó antes de se aplicar à demão seguinte. 
 
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 
 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. 
 
Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas ou conforme 
recomendação do fabricante. 
 
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura 
(vidros, pisos, aparelhos etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos 
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 
 
Nas esquadrias em geral deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, 
fechos, rosetas, puxadores etc. antes do início dos serviços de pintura. 
 
Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho. 
 
Os revestimentos de paredes e tetos devem estar concluídos com uma antecedência mínima de 
30 dias. Os revestimentos de pisos também devem estar concluídos, à exceção de carpetes 
têxteis ou de madeira. No caso de assoalho de madeira, recomenda-se que a pintura seja feita 
depois da sua colocação, mas antes do acabamento. 
 
Todos os batentes, as portas e os caixilhos devem estar instalados e acabados. As guarnições e 
os arremates devem ser colocados antes da última demão. 
 
A diluição das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as recomendações dos fabricantes, 
uma vez que a correta proporção entre os elementos decorre das características específicas de 
cada produto. 
 
Em ambientes internos úmidos (teto de banheiro etc) deve ser utilizada pintura acrílica. 
 
Durante a aplicação da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e utilizar-se de EPI’s, tais 
como óculos, máscaras e luvas. 
 
Para realização da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10ºC e 40ºC e 
umidade relativa do ar não superior a 80%, não sendo aconselhável à aplicação de tintas sob 
insolação direta, ventos fortes ou em dias chuvosos. 
 
Eventuais reparos após o término do serviço de pintura devido a esbarrões provocados por 
qualquer pessoa sendo esta pertencente ou não aos quadros da Contratada, deverão ser 
executados sob as expensas da Contratada. 
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2. PREPARO DA BASE 
 
Os detalhes que não irão receber pintura deverão ser protegidos, revestindo a superfície com fita 
crepe e jornal. 
 
Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências por meio 
de raspagem ou escovação da superfície. Todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente 
de contaminação gorduroso devem ser removidas, lavando a superfície a ser pintada com água e 
detergente. 
 
Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas. 
 
As imperfeições profundas devem ser corrigidas com o mesmo tipo de argamassa ou gesso 
utilizado na execução do revestimento. Imperfeições menores podem ser corrigidas com massa 
PVA, aguardando um período de cura de cerca de quatro horas. 
 
A base deve ser lixada com lixa grana 100, eliminando totalmente o pó da superfície. 
 
Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme recomendações do 
fabricante. 
 
 

3. PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 
 
 
Aplicação direta sobre a base, sem o uso de massa corrida. 
 
Devem ser verificadas as condições do emboço ou reboco, o selamento da base e utilizados os 
seguintes procedimentos: 
 

 Reboco ou emboço normal: Aplicar uma demão de selador à base de PVA diluído em 
água na proporção indicada pelo fabricante. 

 Revestimentos em gesso liso, reboco fraco ou com elevada porosidade: Aplicar uma 
demão de fundo preparador para paredes, à base de solvente, com diluição em proporção 
indicada pelo fabricante. 

 
A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, eliminando totalmente o pó da superfície. 
 
Após aplicação dos selantes, aplicar três demãos de tinta látex PVA, diluído de acordo com as 
recomendações do fabricante. 
 
 
Aplicação sobre a base preparada, com uso de massa corrida. 
 
No caso de reboco, emboço fraco ou com elevada porosidade e revestimentos em gesso liso, 
aplicar uma demão de fundo preparador para paredes, à base de solvente, com diluição na 
proporção indicada pelo fabricante. 
 
Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, até obter o nivelamento 
desejado, aguardando um período de secagem de quatro horas. A massa corrida deve ser 
aplicada diretamente, na consistência original do produto; porém se necessário, pode ser diluída 
com água na proporção indicada pelo fabricante. 
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Executar lixamento da superfície com lixa com grana 180, fazendo com que a base fique 
perfeitamente lisa. 
 
Aplicar três demãos de tinta látex PVA, diluído de acordo com as recomendações do fabricante. 
Após a 1ª demão, verificar a presença de imperfeições e ondulações, corrigindo os defeitos com 
massa corrida, se necessário. 
 
 

4. PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
 
Aplicação da pintura diretamente sobre a base preparada, sem o uso de massa corrida. 
 
Devem ser verificadas as condições do emboço e reboco, o selamento da base e utilizados os 
seguintes procedimentos: 
 

 Reboco ou emboço normal: Aplicar uma demão de selador à base de resina acrílica 
diluído em água na proporção indicada pelo fabricante. 

 Reboco ou emboço fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade: Aplicar uma demão 
de fundo preparador para paredes, à base de solvente, com diluição na proporção 
indicada pelo fabricante. 

 
A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, eliminar totalmente o pó da superfície. 
 
Aplicar três demãos de tinta látex acrílico, diluído de acordo com as recomendações do fabricante. 
Em caso de tintas coloridas, aplicar três demãos ou até a uniformidade da cor. 
 
Nota: No caso de pinturas externas é importante que a frente de serviço desça uniformemente 
pela fachada, isto é, evitando emendas na vertical ou na horizontal, à exceção de detalhes 
arquitetônicos (juntas, quinas ou bordas); o que minimiza o risco de surgimento de defeitos na 
pintura. 
 
 
Aplicação de pintura sobre a base preparada, com o uso de massa corrida acrílica. 
 
Devem ser verificadas as condições do emboço ou reboco e utilizados os seguintes 
procedimentos: 
 

 Reboco ou emboço fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade: Aplicar uma demão 
de fundo preparador para paredes, à base de solvente, com diluição na proporção 
indicada pelo fabricante. 

 Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida acrílica, até se obter o nivelamento 
desejado, aguardando um período de secagem de quatro horas. A massa corrida deve ser 
aplicada diretamente e na consistência original do produto. 

 A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, fazendo com que a base fique 
perfeitamente lisa. 

 Aplicar três demãos de tinta látex acrílica, diluído de acordo com as recomendações do 
fabricante. No caso de pinturas externas é importante que a frente de serviço desça 
uniformemente pela fachada, isto é, evitando emendas na vertical ou na horizontal, à 
exceção de detalhes arquitetônicos (juntas, quinas ou bordas); o que minimiza o risco de 
surgimento de defeitos na pintura. 

 Aplicação de pintura com acabamento texturizado. 

 Caso o emboço ou reboco se apresente fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade, 
aplicar uma demão de fundo preparador para paredes à base de solvente, com diluição na 
proporção indicada pelo fabricante. Caso o emboço ou reboco se apresente normal, 
aplicar uma demão de selador à base de resina acrílica. 
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 Acabamento texturizado com massa para textura acrílica 

 Lixar a superfície com lixa grana 150 e 180. 

 Aplicar a massa látex acrílica para textura com rolo de espuma dura para obtenção do 
acabamento texturizado. 

 Após quatro horas de secagem da primeira camada, dar o acabamento final com tinta 
látex acrílico em três demãos, diluído conforme recomendações do fabricante. 

 Acabamento texturizado com tinta acrílica para textura 

 Lixar a superfície com lixa grana 150 e 180. 

 Aplicar três demãos de tinta látex acrílica com rolo de espuma dura, diluído conforme 
recomendações do fabricante. 

 
 

5. PINTURA COM TINTA ÓLEO OU ESMALTE 
 
Aplicar uma demão de líquido preparador de parede e aguardar secagem. 
 
Aplicar massa óleo em camadas finas deixando cada demão secar e lixando em seguida com lixa 
para madeira nº 60 ou 80, não deixando passar 24 horas após a aplicação da massa. 
 
Remover o pó e aplicar uma demão de fundo adequado a óleo. 
 
Aplicar duas demãos de tinta óleo ou esmalte de acordo com as recomendações do fabricante. 
 
 

6. PINTURA COM TINTAS À BASE DE EPÓXI, BORRACHA CLORADA E SIMILARES 
 
O reboco deve estar bem curado e seco (no mínimo 40 dias depois de aplicado). 
 
A aplicação deve seguir rigorosamente as prescrições dos fabricantes do produto e ser executado 
por firmas especializadas nesses tipos de pintura. 
 
 

7. PINTURA SOBRE FERRO 
 
É obrigatória a aplicação de fundo preparador. 
 
 
Pintura de esquadrias metálicas 
 

 Remover graxas, gorduras, vestígios de ferrugem etc. 

 Aplicar uma demão da tinta anticorrosiva. 

 Lixar a pintura com lixa de ferro nº 150 e remover o pó. 

 Aplicar uma demão de tinta esmalte, óleo ou grafite especificada no projeto, antes da 
colocação dos vidros e duas demãos após colocação dos vidros. 

 
 
Pintura em estruturas metálicas 
 

 Aplicar uma demão de tinta anticorrosiva antes da montagem da estrutura e uma demão 
após a montagem da estrutura. 

 Lixar a estrutura com lixa de ferro nº 150 e remover o pó. 

 Aplicar três demãos da tinta de acabamento especificado no projeto. 

 Pintura sobre gesso 
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8. PINTURA HIDROFUGANTE 

 
Pintura hidrofugante à base de silano-siloxano, para concreto aparente com duas demãos. Seguir 
os procedimentos de limpeza de superfície já citados. Aplicar em toda a superfície de concreto 
aparente, inclusive cubetas, lajes e vigas. 
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L. ENTREGA DA OBRA 
 
A obra será entregue limpa e desimpedida, de modo a proporcionar sua ocupação de imediato. A 
Contratada é responsável pela limpeza grossa de obra, como a remoção de todas as sobras de 
argamassa, tintas em qualquer superfície, remoção e destinação final de todos os resíduos. 
Sobras de materiais de propriedade da Contratada deverão ser retiradas do canteiro de obras. 
 
1. MATERIAL PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 
 
Sempre que solicitado e conforme indicado nas especificações técnicas ou no escopo de serviços, 
deverão ser fornecidos os seguintes materiais para aprovação antes da execução dos serviços e 
compra de materiais: 
 

 Amostras de materiais aplicados; 

 Amostras de materiais a serem aplicados; 

 Execução de protótipo de elementos construtivos, e eventualmente de protótipos de 
ambientes completos para aprovação do padrão da qualidade do serviço; 

 Catálogos e manuais técnicos de aplicação, instalação, manutenção, etc, do fabricante / 
fornecedor / serviço; 

 Cartelas ou mostruários de cores e padrões do fabricante / fornecedor. 
 

2. MATERIAL PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 
 

Por um período de cinco anos após o recebimento definitivo dos serviços e obras, a Contratada 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil, devendo 
efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem 
nesse período, independentemente de qualquer pagamento da Contratante. 
 
A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os 
atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 
corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em 
vigor. 
 
Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja 
por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente 
do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada. 
 
A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens 
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por 
seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações 
ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

 
 

3. OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
Para outras especificações não constantes deste memorial e seus anexos, devem ser seguidos os 
desenhos dos projetos executivos. 
 
A Contratada deverá consultar obrigatoriamente o projeto arquitetônico, em todos os seus 
detalhes, para providenciar a execução dos serviços, a encomenda do material e/ou a 
coordenação da aplicação do mesmo. 
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Os materiais especiais deverão ser aplicados de acordo com as especificações do fabricante. 
 
Todas as peças de aço galvanizado pintado utilizadas na obra deverão receber tratamento anti-
oxidante antes de seu acabamento final. 
 
O revestimento-imitação do concreto aparente não será admitido. 
 
Sempre verificar medidas em obra. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Qualquer alteração nas especificações deve ser autorizada pelos autores do projeto. 
 
Este memorial descritivo tem por finalidade indicar os materiais de acabamento e forma de 
aplicação quando não usuais. Cabe à empresa Contratada para a obra, zelar pela qualidade de 
execução do empreendimento, tanto nos aspectos construtivos e de resistência, quanto nos 
aspectos estéticos finais, seguindo além deste memorial e dos desenhos correspondentes, as 
normas NBR, ABNT e dos órgãos reguladores. 
 
 
 
 
 


