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6 Drenagem

7 Junta Jeene

8 Porta Acústica de Enrolar

9 Exaustão Capelas

10 AVCB

11 Pintura de Piso

12 Acessibilidade

13  Equipamentos de Segurança 

14 GLP / GN

15 Baia de parada

16  Isolamento RMN 

17 Abrigos de resíduos

18 Guaritas

19  Adequação do Teatro 

20  MET 

21 Outros

Nº DA INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO ESCOPO DA INTERVENÇÃO

 Rede de drenagem - Atrás do Bloco C, incluindo remoção de resíduos, reparação do paisagismo, 
demolição de piso e escavação e interligação com PV. 

Lajes de acesso aos Bloco A, C e E

Instalação de porta de enrolar na entrada da doca - Bloco C

Sistema de exaustão complementar para as capelas do 3º pavimento do Bloco L
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ANEXO XIV-f - PLANILHA DAS INTERVENÇÕES DO LOTE 6

Nº DO LOTE

 Adequações para AVCB dos Blocos do Campus Santo André + Bloco L + Interligação dos sistemas de 
alarme de incêndio dos Blocos 

Pintura complementar do piso da quadra poliesportiva do Ginásio - Bloco E

Rampas para Acessibilidade de Laboratório - Bloco K

Equipamentos de Segurança dos reservatórios do RU - Bloco L

Rede de GN no Bloco L, RU e Lanchonete

Estrutura de Contenção e Piso de concreto para a Baia do acesso da Avenida dos Estados

Barreira de isolamento do equipamento RMN localizado no Bloco K

 Adequação da rede de coleta e drenagem do Abrigo de Resíduos do Bloco E e L; instalação de 
prateleiras; parede corta-fogo no abrigo de GLP. 

Guaritas da Abolição e Santa Adélia

 Adequação da infraestrutura do Teatro - Bloco C 

Adequação e complementação da sala do MET - Bloco L

As built e Canteiro de obras; ligação elétrica dos compressores; ligação elétrica nos pontos de 
detecção de vazamento de gás no Bloco A,B e Centrais de Gases; ligação elétrica do sistema de 

renovação de ar do Bloco L; instalações elétricas complementares da laje entre os eixos 1-3 / F-G; 
adequação do acesso e sistema de ventilação e divisórias na sala da SPO no Bloco A; iluminação dos 

relógios do Bloco F; adequação e complementação da rede de irrigação das Áreas Externas; 
impermeabilização da laje de acesso Bloco F e Áreas Externas; protetor de árvores em concreto 

(grelha), complementação de guia e paisagismo no remanejamento do poste na saída do acesso do 
Campus.

Lote 6


