FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Documento de Formalização da Demanda 316/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 316/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
NTI - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2026 00:00	154503	MARCELA NUNES DOMINGUEZ

Descrição sucinta do objeto

NTI - DFD TIC - Serviço de outsourcing de impressão

Justificativa da prioridade

Viabilizar a impressão e digitalização na UFABC

2. Justificativa de Necessidade

Preenchimento obrigatório de todos os campos

Justificativas do projeto: Viabilizar a impressão e digitalização na UFABC

Esses equipamentos/serviços são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI?

Manutenção

Qual a abrangência dos equipamentos/ serviços? Qual a previsão de uso ou aplicação?

Manter sistema de impressão institucional

Como foi estimado o valor da contratação?

Proposta de fornecedor

A partir das informações abaixo, como você classifica a demanda cadastrada?

(Marque com um "x" uma das opções)

1 – CAPACIDADES

(X) capacidade técnica já adquirida

( ) parcela da capacidade técnica adquirida, necessário treinamento interno

( ) parcela da capacidade técnica adquirida, necessário treinamento externo

( ) necessária a busca de capacitação.

2 – INOVAÇÃO

(X) o projeto baseia-se em algo já existente, trata-se de um rearranjo

( ) mudança conceitual e operacional de um projeto já existente

( ) projeto novo com efeitos na comunidade interna

( ) projeto novo com efeito na comunidade interna e externa.

3 – INTEGRAÇÃO COM OUTROS PROJETOS

(X) nenhum projeto integrado

( ) um projeto integrado

( ) dois projetos integrados

( ) três ou mais projetos integrados.

4 – ABRANGÊNCIA DOS RESULTADOS NA UFABC

( ) não tem impacto direto nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura e não afeta diretamente a comunidade estudantil

( ) afeta pouco as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como, parte da comunidade estudantil

( ) afeta em parte as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como, diretamente a comunidade estudantil

(X) afeta diretamente as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como, grande parte da comunidade estudantil.

Responsáveis pelo projeto			
	Nome	**e-mail**	**Área**
Gerente	Felipe Baena Garcia	felipe.garcia@ufabc.edu.br	
Suplente	Mailsom Jose de Souza	mailsom.souza@ufabc.edu.br	

Participantes do projeto (outras funções)		
Nome	**e-mail**	**Área**
Larissa de Mattos	larissa.mattos@ufabc.edu.br	

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO		1,00	750.000,00	750.000,00

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

CARLOS ALBERTO ORSOLON SILVA

Autoridade competente

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	Atualização do valor da contratação.	MARCELA NUNES DOMINGUEZ	29/09/2026 12:42
2	Devolvido a pedido	ANDRE RICARDO DE CAMPOS RUBIA	28/09/2026 09:13

6. Relacionamentos


Nenhum relacionamento encontrado.

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DO SISP (MGPP-SISP)
PLANILHA DE CÁLCULO DE COMPLEXIDADE

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**
1.0	05/12/2014	Sergio Carvalho	Validada em reunião do Escritório de Projetos
1.1	30/04/2015	Sergio Carvalho	Inserção de comentário explicativo à nota;
1.2	22/04/2024	Sergio Carvalho	Alteração de conteúdo para PDTI

Demandante (Macroárea)	**NTI - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**		
DFD	316/2025	**Responsável pela análise**	Helena Dolfato
Data de análise	15/07/2026	**Contratos novos de serviços continuados?**	Sim
Alinhamento estratégico	Suporte e Infraestrutura - Otimização e disponibilidade dos sistemas de impressão		

Item	Complexidade	Nota
1	CAPACIDADES	1
2	GRAU DE INOVAÇÃO	1
3	INTEGRAÇÃO COM OUTROS PROJETOS	1
4	VALOR DO PROJETO	3
5	ABRANGÊNCIA DOS RESULTADOS NA UFABC	4
	MÉDIA	2,000
	COMPLEXIDADE	Média complexidade
	PORTE	Pequeno



Como calcular a complexidade do projeto. 1) marque na planilha as opções de score conforme as descrições abaixo de cada item de complexidade, essa etapa é função do gerente de projeto e sua equipe; 2) Obtenha a média aritmética simples da somatória dos score atribuídos.

1 – CAPACIDADES – (1) capacidade técnica já adquirida / (2) parcela da capacidade técnica adquirida, necessário treinamento interno / (3) parcela da capacidade técnica adquirida, necessário treinamento externo / (4) necessária a busca de capacitação;

2 – INOVAÇÃO - (1) o projeto baseia-se em algo já existente, trata-se de um rearranjo/ (2) mudança conceitual e operacional de um projeto já existente/ (3) projeto novo com efeitos na comunidade interna/ (4) projeto novo com efeito na comunidade interna e externa.

3 – INTEGRAÇÃO COM OUTROS PROJETOS - (1) nenhum projeto integrado / (2) um projeto integrado / (3) dois projetos integrados / (4) três ou mais projetos integrados.

4 – VALOR DO PROJETO – (1) até o valor de dispensa de licitação / (2) até 5 vezes o valor da dispensa de licitação / (3) de 5 até 10 vezes o valor da dispensa de licitação / (4) acima de 10 vezes o valor da dispensa de licitação. **(Todos os projetos com valores acima da dispensa de licitação serão encaminhados ao CETIC)**

5 – ABRANGÊNCIA DOS RESULTADOS NA UFABC – (1) **não tem impacto direto** nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura e não afeta diretamente a comunidade estudantil / (2) **afeta pouco** as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como, parte da comunidade estudantil/ (3) **afeta em parte** as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como, diretamente a comunidade estudantil/ (4) **afeta diretamente** as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como, grande parte da comunidade estudantil

Score de definição quanto à complexidade	Score de definição quanto ao porte
De 1,00 a 1,75 – Classificação IV – Pouco complexo;	De 1,00 a 2,00 - Pequeno porte;
De 1,76 a 2,50 – Classificação III – Média complexidade;	De 2,01 a 3,00 – Médio porte;
De 2,51 a 3,25 – Classificação II – Desafiador;	De 3,01 a 4,00 – Grande porte.
De 3,26 a 4,00 – Classificação I – Muito complexo.	

	Definição de encaminhamento		
		Incluído diretamente no PDTI	Encaminhado ao CETIC
		De 1,00 a 2,00 - Pequeno porte;	De 2,01 a 3,00 – Médio porte; / De 3,01 a 4,00 – Grande porte.
De 1,00 a 1,75 – Classificação IV – Pouco complexo;			
De 1,76 a 2,50 – Classificação III – Média complexidade;			
De 2,51 a 3,25 – Classificação II – Desafiador;			
De 3,26 a 4,00 – Classificação I – Muito complexo.			

Projeto deve ser encaminhado ao CETIC devido ao valor

Projetos de serviços novos continuados devem ser encaminhados ao CETIC

Observações da análise	